

Wyszków, 2020.04.06

D/157/20

Nr sprawy (nr TED): 2020/S 0650-117743

dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.

WYJAŚNIENIE VIII

Pytanie 47

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 27.04.2020 r. na dzień 29.05.2020 r. Z uwagi na obecną sytuację w kraju wydłuża się czas niezbędny na dokonywanie ustaleń z poddostawcami. Drugą kwestią jest duża ilość pytań od potencjalnych Wykonawców dotyczących zarówno kwestii technicznych jak i formalno- prawnych oraz udzielanych odpowiedzi, które wymagają skrupulatniej analizy.

Mając na uwadze powyższe- powstaje konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na przygotowanie dla Zamawiającego rzetelnej oferty zarówno pod względem technicznym jak i finansowym, co w efekcie, z korzyścią dla Zamawiającego, wpłynie na zwiększenie konkurencyjności.

Odpowiedź 47

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 48

W imieniu Wykonawcy zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 30.07.2020 r.

W ocenie Wykonawcy, w obliczu trwającej pandemii Sars-Cov-2, staranne przygotowanie i złożenie oferty w obecnym terminie staje się niemożliwe. W konsekwencji wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii, znacząco utrudnione lub wręcz uniemożliwione staje się skoordynowanie prac nad przygotowaniem oferty, pomimo wszelkich starań Wykonawcy. Ze względu na stosowanie się większości polskich i zagranicznych firm do zaleceń związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa, w znaczący sposób ograniczone zostały możliwości spotkań wewnętrznych, spotkań z podmiotami zewnętrznymi, w tym z podwykonawcami i dostawcami, z którymi Wykonawca zamierza nawiązać współpracę w celu właściwego przygotowania oferty. Wielu pracowników Wykonawcy, a także naszych partnerów biznesowych, przebywa obecnie na urloпах opiekuńczych, wypoczynkowych lub pracują w trybie zdalnym, co uniemożliwia prowadzenie prac nad ofertą z równą swobodą jak w trybie stacjonarnym. Jednocześnie, wprowadzane restrykcje w mobilności pracowników wewnątrz i poza granicami kraju stanowią dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu przeszkodę w uczestniczeniu w wizji lokalnej na terenie Zakładu.

Ponadto, w celu przygotowania oferty, Wykonawca zamierza podjąć współpracę z partnerami zagranicznymi. Poza wymienionymi wyżej przeszkodami, konieczność przetłumaczenia szeregu dokumentów obcojęzycznych naszych partnerów będzie dodatkowym czynnikiem wydłużającym prace nad przygotowaniem oferty.

Zmiana terminu ofert pozwoli Wykonawcy na rzetelną wycenę zakresu prac oraz na wyeliminowanie części ryzyk, a tym samym zaoferowanie przedmiotu zamówienia w konkurencyjnej, korzystnej dla Zamawiającego cenie.

Odpowiedź 48

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Ireneusz Mroczek