

Wyszków, 2020.04.15

D/173/20

Nr sprawy (nr TED): 2020/S 0650-117743

dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.

WYJAŚNIENIE XII

Pytanie 160

Szanowni Państwo. ze względu na obecną sytuację na rynku – prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 20.05.2020.

Odpowiedź 160

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 20.05.2020.

Pytanie 161

W decyzji środowiskowej widnieje zapis Punkt III podpunkt 1), że maksymalna moc turbiny ma wynosić do 2,3 MWeł. Z drugiej strony w warunkach przyłączeniowych do sieci, maksymalna moc wprowadzana do sieci wynosi do 2,8 MWeł.

Mamy w stosunku do tego zapisu następujące pytanie:

- w związku z faktem, iż z naszych obliczeń i ofert od dostawców turbin możemy uzyskać większą moc niż 2,3 MWeł wspomniane w zapisach decyzji środowiskowej, jednocześnie nie przekraczając jakichkolwiek innych parametrów wymienionych w DŚ (moc nominalna w paliwie), czy Klient zgodziłby się **tylko i wyłącznie w zakresie zmiany mocy elektrycznej turbiny wymienionej w DŚ**, na dokonanie zmiany tego zapisu w RDOŚ swoim własnym staraniem? Zdjęcie ryzyka z Wykonawcy dokonania zmiany tego zapisu spowoduje, że wielu oferentów przedstawi dzięki temu korzystniejsze Oferty w zakresie mocy elektrycznej turbiny co odbije się korzystnie na opłacalności Inwestycji i tym samym będzie z korzyścią dla Inwestora.

Odpowiedź 161

Wniosek Wykonawcy stoi w jawnej sprzeczności z zapisami zawartymi w rozdziale III pkt. 11 SIWZ i z tego powodu Zamawiający nie może wyrazić na niego zgody.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż opisana wyżej sytuacja w ocenie Zamawiającego nie niesie za sobą niemal żadnego ryzyka związanego ze zmianą decyzji środowiskowej gdyż:

1. Zmiana mocy turbiny ma jedynie charakter techniczny, nie zmieniając nic w istotnych postanowieniach ujętych w decyzji środowiskowej (informacja po rozmowie z odpowiadającym za wydawanie decyzji naczelnikiem wydziału).
2. Czas na dokonanie tej drobnej zmiany jest wyjątkowo długi (praktycznie do momentu odbioru końcowego a więc 22 miesiące) podczas gdy wydanie całkiem nowej decyzji to 6-8 miesięcy.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



3. Zwiększenie mocy instalacji oprócz tego, że korzystnie wpływa na wskaźnik NPV to również korzystnie wpływa na środowisko gdyż w większym stopniu pozwala zmniejszyć emisję szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania węgla przez Zamawiającego poprzez ich zastąpienie produkcją wytworzoną z biomasy.
4. Po zmianie przepisów decyzję środowiskową wydaje Burmistrz Wyszkowa, będący właścicielem PEC Wyszków.

Zamawiający ze swojej strony może zadeklarować pełne wsparcie i współdziałanie z Wykonawcą w celu sprawnego przeprowadzenia niezbędnych zmian.

Pytanie 162

Proszę o zamieszczenie właściwej wersji tabelki „Załącznik nr 1_2 do SIWZ wer edytowana”

Odpowiedź 162:

Zmianie uległ załącznik nr 1_2 do SIWZ w następującym zakresie:

1. Ze względu na ostatnią zmienność kursu walut Zamawiający zrezygnował z stałego kursu EUR/PLN na rzecz średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wyznaczonego terminu składania ofert. Kurs EUR/PLN zostanie wstawiony przez Zamawiającego po jego ogłoszeniu. W związku z powyższym zmiana uległa adres komórki N41 oraz opis tej komórki.
2. Zmianie uległa komórka E70.
3. **Zmieniony załącznik nr 1_2 został załączony w oddzielnym wyjaśnieniu nr 13.**

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
Ireneusz Mroczek
Ireneusz Mroczek