



Wyszków, 2020.04.27

D/187/20

Nr sprawy (nr TED): 2020/S 0650-117743

dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.

WYJAŚNIENIE XXI

Pytanie 192

Jesteśmy spółką, która realizuje dostawy „pod klucz” elektrowni i elektrociepłowni już od roku 1953. Obecnie analizujemy postępowanie nr. 2020/S 050-117743 „Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni PEC Wyszków” i jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w przetargu i złożeniem oferty. Niestety ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych ze stanem epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego Republice Czeskiej związanego z epidemią COVID-19 nie jesteśmy w stanie procedować jak w zwyczajnych okolicznościach. Dodatkowo wobec odwołania przez Państwa możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej placu budowy nie jesteśmy w stanie samodzielnie przygotować i złożyć oferty, która byłaby przygotowana w sposób zapewniający równą konkurencję z przedmiotami działającymi w Polsce, co dodatkowo przekłada się na konieczność w kalkulowaniu w cenę ryzyk, które istotnie zwiększają cenę a być może po dokonaniu oględzin okazałoby się, że cena może być mniejsza. Wobec powyższego, wnoskujemy o wyznaczenie nowego terminu wizji lokalnej, który umożliwi uczestnictwo w nich również podmiotów zagranicznych z terenu UE, co zapewni właściwą konkurencyjność postępowania. Jednocześnie wnosimy o wydłużenie terminu składania wobec aktualnego 11 maja 2020 o godzinie 10:00 co pozwoli na przygotowanie oferty już po odbyciu wizji lokalnej. W naszej ocenie przesunięcie terminu o 6 tygodni pozwoli na przeprowadzenie wizji lokalnej i nie stanowią istotnej różnicy ze względu na obecną sytuację na rynku a może pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność postępowania i warunki finansowe ofert. Zgodna na wnioskowane zmiany w praktyce poszerza krąg uczestników postępowania o podmioty funkcjonujące w Unii Europejskiej i jest kluczowe dla przygotowania oferty przez naszą spółkę.

Odpowiedź 192

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją przetargową, w dniu ogłoszenia przetargu zamieścił informacje o wyznaczeniu trzech terminów wizji lokalnych i wszystkie 3 wizje odbyły się we wcześniej wyznaczonych terminach, żadna z nich nie została odwołana ani przełożona. Tak więc Zamawiający nie ograniczał w żaden sposób możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej placu budowy.

Ponadto informujemy, że na stronie Zamawiającego dostępna jest dokumentacja zdjęciowa oraz film z wizji lokalnej, które w razie konieczności na wniosek Wykonawcy możemy rozbudować (uzupełnić) o inne elementy, które są potrzebne Wykonawcy do złożenia oferty.



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Spowodowane to jest terminem rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych, określonym w umowie o dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej (która jest nieobowiązkowa) przez przedstawiciela Oferenta w Polsce lub inną firmę upoważnioną przez Oferenta do uczestnictwa w wizji, z którą Wykonawca na pewno współpracuje, bo jak inaczej rozpoczął by realizację inwestycji za niespełna dwa miesiące.

Zamawiający – ze swojej strony – deklaruje, iż może wyznaczyć dodatkowy termin wizji lokalnej – w dogodnym terminie - na pisemny wniosek Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
Ireneusz Mroczek
Ireneusz Mroczek