



Wyszków, 2020.07.10

D/282/20

Nr sprawy (nr TED): 2020/S 113-273150

dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.

WYJAŚNIENIE VIII

Zamawiający zmienia treść pkt. 2 w § 9 w Załączniku nr 7 do SIWZ na następującą:

§ 9

Kary umowne

2. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i okolicznościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia część I (§2 pkt. 2) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt. 1) za każdy dzień opóźnienia od pierwszego do trzydziestego dnia a począwszy od dnia trzydziestego pierwszego w wysokości do 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt. 1) za każdy dzień opóźnienia, do maksymalnej wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt. 1),
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,025% wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt.1) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy Część I, w wysokości 35 % wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt. 1),
- d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy Część II, w wysokości 35 % wynagrodzenia umownego Umowy część II (suma z kolumny nr 6 z Tabeli nr 1 stanowiącej Załącznik Nr 5 do Umowy) przeliczonego z EURO na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego w dniu, w którym kara będzie naliczana,
- e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy Część III, w wysokości 35 % wynagrodzenia umownego Umowy część III (suma z kolumny nr 6 z Tabeli nr 2 stanowiącej Załącznik Nr 6 do Umowy) przeliczonego z EURO na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego w dniu w którym kara będzie naliczana,
- f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5% wartości umowy brutto o podwykonawstwo,



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



- g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5% wartości umowy brutto o podwykonawstwo,
- h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wartości umowy o podwykonawstwo,
- i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wartości umowy o podwykonawstwo,
- j) za niedotrzymanie parametrów Wymaganych i Gwarantowanych (z załącznika nr 1 do Umowy) - zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej umowy,
- k) w przypadku stwierdzenia, że osoba, o której mowa w §3 ust.2 pkt. 5, która winna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie ma zawartej umowy – 100 złotych za każdą osobę i za każdy dzień stwierdzonego uchybienia postanowieniom umowy. Wskazana kara umowna zostanie naliczona Wykonawcy, bez względu na to, czy taka osoba została dopuszczona do pracy przez niego czy też, zatrudnionego przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
Ireneusz Mroczek
Ireneusz Mroczek