

Dotyczy: Plan rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wyszkowie - wariantowa koncepcja modernizacji źródła ciepła PEC Wyszków spełniającego wymagania rynku ciepła i wymagania prawne z perspektywą do 2040 r.

WYJAŚNIENIE I

Pytanie 1

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Plan rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wyszkowie – wariantowa koncepcja modernizacji źródła ciepła PEC Wyszków spełniającego wymagania rynku ciepła i wymagania prawne z perspektywą do 2040 r.”,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów umownych dotyczących terminu realizacji przedmiotu zamówienia, określonych w § 3 ust. 1 pkt a i b projektu umowy.

Na:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala się na:

a) W części I÷III wynosi 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

b) W części IV wynosi 12 tygodni.

Odpowiedź 1:

Proponowany termin wykonania przedmiotu umowy należy zaproponować w formularzu ofertowym w punkcie „Uwagi do umowy” – załącznik nr 1. Zaproponowany termin będzie przedmiotem negocjacji podczas spotkania negocjacyjno-informacyjnego zgodnie z pkt. XV SIWZ. Zmiana terminu wykonania nie będzie podstawą do odrzucenia oferty.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
Ireneusz Mroczek
Ireneusz Mroczek