
           

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał RAZEM 1 ROK 
REALIZACJI 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał RAZEM 2 ROK 
REALIZACJI 
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PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO) PLN (NETTO)

1 Projekt wykonawczy i powykonawczy

1.1 Projekty  wykonawcze 

1.2 Projekty powykonawcze

maksymalnie poz. 1.1 - 2% łącznej kwot ofertowej Wykonawcy 

2 Budowa budynku elektrociepłowni

2.1 Przygotowanie terenu i roboty rozbiórkowe,

2.2 Roboty  ziemne, fundamenty, posadzka na gruncie (pozoiom 0,00)

2.3 Roboty żelbetowe i roboty murowe

2.4 Dostawa konstrukcji stalowej budynku

2.5 Montaż konstrukcji stalowej budynku

2.6 Obudowa ścian i dachu. Stolarka, ślusarka zewnętrzna

2.7 Posadzka przemysłowa, płyta podłogi ruchomej.

2.8
Pozostałe roboty wykończeniowe: okładziny ścian i podłóg, roboty
malarskie, stolarka, ślusarka wewnętrzna i inne

maksymalnie poz. 2.1. do 2.8 -  7% łącznej kwot ofertowej Wykonawcy 

3 Budowa składu opału - utwardzony plac składowy

3.1 Roboty rozbórkowe, wzmocnienie murów oporowych

3.2 Roboty ziemne, fundamenty

3.3 Roboty żelbetowe

3.4 Utwardzenie terenu

maksymalnie poz. 3.1. do 3.4. - 3% łącznej kwot ofertowej Wykonawcy 

4 Roboty drogowe

4.1
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne - korytowanie i
ukształtowanie terenu 

4.2
Ława, krawężniki, obrzeża, dojazdy i plac manewrowy, nawierzchnia 
chodników, drogi.

4.3 Roboty różne , trawniki 

5 Doziemne instalacje sanitarne

5.1 Kanalizacja deszczowa

5.2 Kanalizacja sanitarna - przebudowa

5.3 Wodociąg - przebudowa

maksymalnie poz. 5.1. do 5.3. - 3% łącznej kwot ofertowej Wykonawcy 

6 Przyłącza kablowe. Oświetlenie terenu

6.1 Budowa przyłączy kablowych nN. Oświetlenie terenu.

7 Technologia - dostawa i montaż głównuych urządzeń elektrociepłowni

7.1 Dostawa zespołu kotła parowego

7.2 Montaż zespołu kotła parowego jw.

7.3 Dostawa turbogeneratora parowego

7.4 Montaż turbogeneratora parowego

7.5
Dostawa  systemu odprowadzenia spalin: kanały spalin,  wentylator 
wyciągowy,  recyrkulacji  spalin, komin.

7.6
Montaż  systemu odprowadzenia spalin: kanały spalin,  wentylatory 
wyciągowy,  recyrkulacji  spalin, komin.

7.7 Dostawa skraplacza podturbinowego

7.8 Montaż skraplacza podturbinowego

7.9 Dostawa  paleniska na biomasę

7.10 Montaż paleniska na biomasę

7.11
Dostawa i montaż zespołu transportu paliwa (w tym: przenośniki paliwa,  
podłoga ruchoma wraz z agregatami)

7.12 Dostawa i montaż instalacji  odpopielania i odpylania kotła

7.13 Dostawa i montaż  systemu oczyszczania spalin - elektrofiltr

7.14 Dostawa i montaż zespołu ekonomizera kondensacyjnego

7.15 Dostawa i montaż SUW

7.16
Dostawa i montaż pozostałych urządzeń - wymiennika rezerwowego, 
zbiornika wody zasilającej z odgazowywaczem, zbiornika pośredniego 
kondensatu, stacji redukcyjno-schładzających, 

8
Technologia - dostawa i montaż pozostałych urządzeń 
technologicznych, rurociągów technologicznych, izolacje

8.1

Dostawa rurociągów technologicznych, pomp, odmulaczy, urządzeń 
cieplnych pomocniczych kotłowni parowej, liczników ciepła, zaworów 
regulacyjnych, pozostałego osprzętu i armatury. Połączenie z istniejącą 
pompownią.

8.2

Montaż rurociągów technologicznych, pomp, odmulaczy, urządzeń 
cieplnych pomocniczych kotłowni parowej, liczników ciepła, zaworów 
regulacyjnych, pozostałego osprzętu i armatury.Połączenie z istniejącą 
pompownią

8.3 Izolacje

9 Instalacje sanitarne wewnętrzne

9.1 Instalacja centralnego ogrzewania

9.2 Instalacja wentylacji

9.3
Instalacja  wodociągowa i zraszaczowa ( centralka p.poż, hydrant wewn., 
biały montaż)

9.4 Instalacja kanalizacyjna (sanitarna i technologiczna)

10
Instalacje elektryczne i AKPiA,  rozbudowa istniejącej rozdzielni 15kV, 
wyprowadzenie mocy.

10.1
Dostosowanie układu do warunków technicznych przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej -  PGE.  Wyprowadzenie mocy.

10.2
Dostawa i montaż rozdzielnic 0.4 kV, rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, 
rozdzielnic autoamtyki  i napięcia gwarantowanego

10.3
Instalacje elektryczne (oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, gniazd 
remontowych,  instalacja uziemiająca, odgromowa i połączenia 
wyrównawcze)

10.5
Wykonanie autoamtyki, sterowania, AKPiA układu. Dostawa i wykonaie 
ststemu SCADA. 

11 Odbiór końcowy

11.1
Próby, odbiory, pomiary itp. (wraz z kosztami niezbędnych mediów) i 
osiągnięcie założonych parametrówwymaganych i gwarantowanych. 
Odbiór końcowy.

 poz. 11.1. minimum  -  10% łącznej kwot ofertowej Wykonawcy 

…………………………………………………………

Miejscowość i data

RAZEM 

RAZEM NARASTAJĄCO

ROBOTY BUDOWLANE 

…………………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy

„Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”  

1 ROK REALIZACJI 2 ROK REALIZACJI 3 ROK REALIZACJI

DOKUMENTACJE

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ           
Załącznik Nr 2 do Umowy 

ŁĄCZNIE

Nr Zadania 
(kontraktu/obiektu

/ elementu 
odrębnego odbioru/

elementu 
rozliczenia)

Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/
element rozliczenia) oraz nazwa zadania

Początek Koniec

Faza realizacji 
 (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek)

ELKETROCIEPŁOWNIA - TECHNOLOGIA I INSTALACJE

ZAGOSPODAROWANIE  TERENU ELEKTROCIEPŁOWNI


