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1 Projekt wykonawczy i powykonawczy

1.1 Projekty  wykonawcze -maksymalnie 4% kwoty ofertowej Wykonawcy.

1.2 Projekty powykonawcze.

2 Budowa budynku elektrociepłowni

2.1
Przygotowanie terenu i roboty rozbiórkowe - maksymalnie 2 % łącznej 
kwoty ofertowej Wykonawcy

2.2
Roboty  ziemne, fundamenty, posadzka na gruncie (pozoiom 0,00) - 
maksymalnie 2% łącznej kwoty ofertowej Wykonawcy

2.3 Roboty żelbetowe i roboty murowe.

2.4 Dostawa konstrukcji stalowej budynku.

2.5 Montaż konstrukcji stalowej budynku.

2.6 Obudowa ścian i dachu. Stolarka, ślusarka zewnętrzna.

2.7 Posadzka przemysłowa.

2.8
Pozostałe roboty wykończeniowe: okładziny ścian i podłóg, roboty
malarskie, stolarka, ślusarka wewnętrzna i inne.

2.9
Instalacja centralnego ogrzewania, kanalizacji, wentylacji,
klimatyzacji,Instalacja wodociągowa i zraszaczowa ( centralka p.poż,
hydrant wewn., biały montaż).

2.10
Instalacje elektryczne (oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, gniazd,
instalacja uziemiająca, odgromowa i połączenia wyrównawcze).

3 Budowa magazynów biomasy

3.1 Budowa przykotłowego magazynu biomasy .

3.2 Budowa niezadaszonych magazynów biomasy.

4 Roboty drogowe

4.1
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne - korytowanie i
ukształtowanie terenu .

4.2
Ława, krawężniki, obrzeża, dojazdy i plac manewrowy, nawierzchnia 
chodników, drogi.

4.3 Roboty różne , trawniki .

5 Doziemne instalacje sanitarne

5.1
Kanalizacja deszczowa - przebudowa - maksymalnie 1% kwoty ofertowej
Wykonawcy.

5.2
Kanalizacja sanitarna - przebudowa - maksymalnie 1% kwoty ofertowej
Wykonawcy.

5.3
Wodociąg - przebudowa - maksymalnie 1% kwoty ofertowej
Wykonawcy.

6 Oświetlenie terenu,zabezpieczenie obiektu.

6.1 Oświetlenie terenu

6.2 Zabezpieczenie obiektu w tym: monitoring,brama,waga itp.

7 Technologia - dostawa i montaż głównuych urządzeń elektrociepłowni

7.1 Dostawa zespołu kotła parowego - maksymalnie 8 % łącznej kwoty
ofertowej Wykonawcy.

7.2 Montaż zespołu kotła parowego.

7.3 Dostawa turbogeneratora parowego - maksymalnie 12 % łącznej kwoty
ofertowej Wykonawcy.

7.4 Montaż turbogeneratora parowego.

7.5
Dostawa  systemu odprowadzenia spalin: kanały spalin,  wentylator 
wyciągowy,  recyrkulacji  spalin.

7.6
Montaż  systemu odprowadzenia spalin: wentylator  wyciągowy,  
recyrkulacji  spalin.

7.7 Dostawa ekonomizera suchego .

7.8 Montaż ekonomizera suchego .

7.9 Dostawa  paleniska na biomasę.

7.10 Montaż paleniska na biomasę.

7.11
Dostawa i montaż zespołu transportu paliwa (w tym: przenośniki paliwa,  
podłoga ruchoma wraz z agregatami).

7.12 Dostawa i montaż instalacji  odpopielania.

7.13 Elektrofiltr i multicyklon

7.14
Dostawa i montaż zespołu rurociągów ciepłowniczych i armatury. Rurociągi 
ciepłownicze i instalacje łączące wybudowaną instalację z istniejącą 
pompownią i ciepłownią. 

7.15 Dostawa i montaż Stacji Uzdatniania Wody .

7.16
Układ odzysku ciepła ze spalin (ekonomizer kondensacyjny z instalacją 
oczyszczenia kondensatu) .

7.17
Wymienniki ciepła oraz współpracujące z nimi stacje redukcyjno-
schładzające.

7.18
Dostawa i montaż pozostałych urządzeń - zbiornika pośredniego 
kondensatu, zbiornika wody zasilającej z odgazowywaczem itp.

8
Dostawa i montaż pozostałych urządzeń technologicznych, rurociągów 
technologicznych, izolacje

8.1
Dostawa pozostałych rurociągów technologicznych, pomp, odmulaczy, 
liczników ciepła, zaworów regulacyjnych, pozostałego osprzętu i armatury.

8.2
Montaż pozostałych rurociągów technologicznych, pomp, odmulaczy, 
liczników ciepła, zaworów regulacyjnych, pozostałego osprzętu i armatury.

8.3 Dostawa i montaż komina.

8.4 Izolacje.

9
Instalacje elektryczne i AKPiA,  rozbudowa istniejącej rozdzielni 15kV, 
wyprowadzenie mocy.

9.1
Wyprowadzenie mocy  w tym : dostosowanie układu do warunków 
technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, rozbudowa 
rozdzielni 15kV, dostawa transformatora,budowa lini kablowych.

9.2
Dostawa i montaż rozdzielnic 0.4 kV, rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, 
rozdzielnic autoamtyki  i napięcia gwarantowanego.

9.3 Instalacje elektryczne silnoprądowe w tym przemienniki częstotliwości.

9.4
Wykonanie układu autoamtyki, sterowania, AKPiA. Dostawa i wykonaie 
ststemu SCADA. 

10 Odbiór końcowy

10.1
Próby, odbiory, pomiary itp. (wraz z kosztami niezbędnych mediów) i 
osiągnięcie założonych parametrówwymaganych i gwarantowanych. 
Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.

 poz. 10.1. minimum  -  10% łącznej kwot ofertowej Wykonawcy 

…………………………………………………………

Miejscowość i data

„Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”  

1 ROK REALIZACJI 2 ROK REALIZACJI 3 ROK REALIZACJI

DOKUMENTACJE

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ           
Załącznik Nr 2 do Umowy 

ŁĄCZNIE

Nr Zadania 
(kontraktu/obiektu

/ elementu 
odrębnego odbioru/

elementu 
rozliczenia)

Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/
element rozliczenia) oraz nazwa zadania

Początek Koniec

Faza realizacji 
 (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek)

RAZEM NARASTAJĄCO

ROBOTY BUDOWLANE 

…………………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy

ELKETROCIEPŁOWNIA - TECHNOLOGIA I INSTALACJE

ZAGOSPODAROWANIE  TERENU ELEKTROCIEPŁOWNI

RAZEM 


