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Dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe
Podzialanie 1.6.1. Zrédta wysokosprawnej kogeneracji
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Dziatanie 1. 6
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w
oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe.

Poddziatanie 1.6.1. Zrédta wysokosprawnej kogeneracji

Dotyczy postepowania w formie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamoéwienia
sektorowego na:
"Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejacej Cieptowni Miejskiej poprzez budowe
ukladu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.
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NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Gléwny przedmiot:
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni
Dodatkowe przedmioty:
Ustugi i roboty:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadéw grzewczych
45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemdéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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WYKAZ UZYWANYCH DEFINICJI, TERMINOW I SKROTOW

Uzyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym tez Wymaganiami Zamawiajacego) i
wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Cieplownia Miejska - istniejgca cieptownia wyposazona w kotty weglowe

Dokumentacja projektowa - wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i
pozwolenia niezbedne do realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia, a w szczegdélnosci - do
wykonania Rob6t przez Wykonawce,

Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Zamiennie w niniejszym PFU stosuje sie rowniez okreslenie , Projekt Powykonawczy”,

Dyspozycyjno$¢ pracy ukladu (godzin/rok) - czas pracy uktadu pomniejszony o planowane
wylaczenia z tytulu czyszczenia kotta oraz serwis turbiny (zgodnie z wykazem wymaganych
przegladéw serwisowych - zatacznik do oferty)

Dostepnos$¢ pracy ukladu (godzin/rok) - dyspozycyjno$¢ pracy ukladu pomniejszona o
nieplanowane wytaczenia z tytutu awarii

Eksploatacja Probna - 24 miesieczny okres eksploatacji elektrocieptowni biomasowej,
rozpoczynajacy sie z chwilg uzyskania koncesji z Urzedu Regulacji Energetyki, w ktérym
Zamawiajacy bedzie weryfikowal speinienie przez elektrocieptownie biomasowa wymagan
Zamawiajacego, a w szczeg6lnosci utrzymanie Parametréw Wymaganych i Gwarantowanych.
Eksploatacja Prébna zostanie zakonczony ponownymi Pomiarami gwarantowanymi, ktore
powinny potwierdzi¢ dotrzymanie przez -elektrocieptownie biomasowa wszystkich
Parametrow Wymaganych i Gwarantowanych. Koszty Pomiaréw pokrywa Wykonawca.
Elektrocieptownia biomasowa- elektrocieptownia wyposazona w kociol parowy o mocy
znamionowej min. 10,56 MW i wydajnos$ci min.12,50 t/h pary na potrzeby turbiny (plus
potrzeby wtasne), opalany biomasg oraz turbina o mocy min. 2,07 MW, na zaciskach
generatora, ktéra bedzie zrealizowana w PEC Wyszkéw w ramach niniejszego Przedsiewziecia,
Emisja SO2 - maksymalna - maksymalna emisja SO, w spalinach, zaoferowana przez oferenta,
podana w mg/m3, odniesiona do 6% zawartosci tlenu w spalinach - wymagana do spetnienia w
calym zakresie pracy uktadu.

Emisja Nox - maksymalna - maksymalna emisja NOx w spalinach zaoferowana przez oferenta,

podana w mg/m3, odniesiona do 6% zawartosci tlenu w spalinach - wymagana do spelnienia w
calym zakresie pracy uktadu.

Emisja pylu - maksymalna - maksymalna emisja pylu w spalinach, zaoferowana przez
oferenta, podana w mg/m3, odniesiona do 6% zawartosci tlenu w spalinach - wymagana do
spelnienia w catym zakresie pracy uktadu.

Fabrycznie nowe urzadzenie - urzadzenie nowe, nieuzywane, nie zniszczone, pochodzace z
biezacej produkcji, posiadajace karte gwarancyjng i instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz
musi posiadajace dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami prawa i dopuszczone do
eksploatacji na podstawie zapisow Ustawy OZE




NG

Fundusze X . . :
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
ELrOpEISKis B Fotska Fundusz Spajnotci  [OIRR

Infrastruktura i Srodowisko

* %

Gwarancja Jakosci - Udzielona przez Wykonawce gwarancja na wykonany przedmiot
zaméwienia w ramach Umowy Cze$¢ 1. Udzielenie gwarancji oznacza, ze Wykonawca
gwarantuje, ze przedmiot umowy zostal wykonany bez wad i nalezycie, w tym spetnia
parametry gwarantowane, a w przypadku ujawnienia sie wady w przedmiocie umowy,
Wykonawca ponosi z tego tytulu odpowiedzialno$¢ okreslong w umowie i w przepisach prawa
z tytutu nienalezytego wykonania zobowigzania. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia 24

miesiecy gwarancji jakosSci oraz rekojmi za wady na caly zrealizowany przedmiot
zaméwienia z zastrzezeniem, Ze na roboty budowlane i montazowe oraz materialy

budowlane okres gwarancji jakoSci oraz rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczony od
daty uzyskaniu przez Zamawiajgcego wymaganych prawem koncesji z Urzedu Regulacji

Energetyki.

Ilo$¢ pary kierowana na turbine przy obciazeniu 100% - catkowita ilos¢ pary zasilajgca
uktad turbogeneratora przy 100% obciazeniu kotta - podana w t/h

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Inzynier - Osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje
wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujaca
funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez Art. 25 polskiego Prawa Budowlanego, w
imieniu Zamawiajgcego.

Istniejaca Instalacja - Istniejaca cieptownia Zamawiajgcego, opalana weglem kamiennym,
Laczna moc cieplna odbierana w skraplaczu i ekonomizerze kondensacyjnym - suma
mocy cieplnej odbierana w skraplaczu i ekonomizerze kondensacyjnym w Warunkach
Gwarancyjnych- podana w MW,

Moc cieplna odbierana w skraplaczu - moc cieplna (ilo$¢ ciepta), mierzona za skraplaczem
zainstalowanym za turbing po stronie wodnej (wody sieciowej) w Warunkach
Gwarancyjnych- podana w MW,

Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego - moc cieplna, odzyskania w wyniku
kondensacji spalin, mierzona za ekonomizerem kondensacyjnym po stronie wodnej (wody
sieciowej) w Warunkach Gwarancyjnych- podana w MW,

Moc elektryczna za transformatorem - moc elektryczna, mierzona za transformatorem w
Warunkach Gwarancyjnych, podana w MW,

Moc elektryczna na zaciskach generatora - moc elektryczna, mierzona w Warunkach
Gwarancyjnych na zaciskach generatora, podana w MW,

Moc elektryczna dla potrzeb wiasnych ukladu - moc elektryczna, pobrana na potrzeby
wtlasne catego uktadu kogeneracji , mierzona w polu zasilajacym rozdzielni gtéwnej 0,4 kV-
podana w MW,

Moc znamionowa kotta - maksymalna trwata wydajnos¢ cieplna kotta, na ktéra kociot jest
zaprojektowany; podawana jest przez producenta na tabliczce znamionowej kotta podana w
MW,

Odbioér ostateczny - odbiér wykonany po uptywie 24 miesiecznego okresu Gwarancji Jakosci i
Rekojmi za Wady, stanowigcy potwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy ze wszystkich jego
zobowiazan o ktérych mowa w Umowie Cze$¢ [ w tym z gwaranci i rekojmi.

Parametry Gwarantowane - Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawce, zgodnie
z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktére majg by¢
osiggniete przez wybudowang przez Wykonawce Elektrocieptownie biomasowg lub przez jej
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poszczegdlne elementy ( zatgcznik nr 1 do Umowy).

Parametry Wymagane - Parametry wymagane (warunki brzegowe) zdefiniowane przez
Zamawiajacego w tym w szczeg6lnosci zawarte w zatgczniku nr 1 do Umowy i PFU.

Pomiary Gwarantowane - dwa pomiary prowadzone w trakcie Préb Konicowych oraz dwa
pomiary wykonywane pod koniec Eksploatacji Prébnej wybudowanej Elektrocieptowni
biomasowej, dla kotta parowego obcigzonego w 100% (sezon grzewczy) oraz dla mocy cieplnej
oddawanej na sie¢ = 2,7 MW (sezon letni)majace na celu potwierdzenie, Ze Elektrocieptownia
biomasowa oraz poszczegélne jej elementy osiggaja parametry Wymagane przez
Zamawiajgcego i Gwarantowane.

Pozwolenie na uzytkowanie - Pozwolenie na uzytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane,

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)
wraz z poOzniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidérki obiektow budowlanych oraz
okres$lajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach,

Projekt lub przedsiewziecie lub inwestycja lub uklad, uklad kogeneracyjny lub instalacja
- Przedsiewziecie inwestycyjne pod nazwa "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
istniejgcej Cieptowni Miejskiej poprzez budowe uktadu wysokosprawnej kogeneracji z
wykorzystaniem OZE (biomasa)”, w tym wszelkie dziatania zmierzajace do jego przygotowania,
wdrozenia, uruchomienia i przekazania do eksploatacji, wspétfinansowane ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, 0%
Priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki ; Dziatanie 1.6 Promowanie
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe ; Podziatanie 1.6.1. Zrédta wysokosprawnej kogeneracji
Proby Eksploatacyjne - Préby i testy przeprowadzone w trakcie Eksploatacji Probnej Obiektu,
w okresie Gwarancji Jako$ci, zmierzajgce do potwierdzenia spetnienia przez Obiekt Wymagan
Zamawiajacego, a w szczeg6lno$ci dotrzymania Parametréw Wymaganych i Gwarantowanych,
Proby Koncowe - Préby przeprowadzone przed przejeciem Robdét od Wykonawcy i
podpisaniem protokotu odbioru konicowego, ktére maja na celu potwierdzenie spetnienia
Wymagan Zamawiajgcego, a w szczeg6lnosci dotrzymania Parametréw Wymaganych i
Gwarantowanych,

Roboty - State i tymczasowe roboty, ktére maja zosta¢ wykonane w ramach Umowy cze$¢ I na
Roboty nadzorowane przez Zamawiajgcego (wylgczajac urzadzenia i sprzet, ktére maja by¢
dostarczone i uruchomione),

Sposdéb porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami - wszelkie o$§wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiedzy stronami beda przekazywane pisemnie,
skutecznie dostarczone do adresata.

Sprawnos¢ cieplna - ilo$¢ wyprodukowanego ciepta w skraplaczu odniesiona do energii pary
kierowanej na turbine w Warunkach Gwarancyjnych- podana w procentach

Sprawnos$¢ elektryczna - ilos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej mierzonej za
transformatorem odniesiona do energii pary Kkierowanej na turbine w Warunkach
Gwarancyjnych- podana w procentach,

Sprawno$¢ catkowita ukladu (z ekonomizerem kondensacyjnym) - catkowita ilo$¢
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wyprodukowanej energii elektrycznej mierzonej za transformatorem i ciepta
wyprodukowanego w skraplaczu wraz z cieptem odzyskanym w wyniku kondensacji spalin w
ekonomizerze kondensacyjnym odniesiona do energii chemicznej wniesionej w paliwie w
Warunkach Gwarancyjnych- podana w procentach

Sprawnos¢ kotla przy obciazeniu 100% - ilo$¢ energii wyprodukowanej przez kociot
odniesiona do energii chemicznej wniesionej w paliwie - podana w procentach

Sprawnos$¢ kotla przy obciazeniu letnim - moc cieplna oddawana do sieci = 2.7 MW -ilo$¢
energii wyprodukowanej przez kociot odniesiona do energii chemicznej wniesionej w paliwie -
podana w procentach

Stopien sucho$¢ pary przy obciazeniu 100% - parametr okreslajacy zawarto$c¢ pary
nasyconej w parze mokrej (mieszaninie cieczy nasyconej i pary nasyconej suchej), ktéra dopuszcza
producent do pracy ciagtej w okresie min 20 lat bez wptywu na trwato$¢ urzadzen.

My
= —F
. 4

my+m
o c

gdzie :

X -

stopien suchosci pary;

m, - masa pary nasyconej suchej, kg
m. - masa cieczy nasyconej, kg

Stopien sucho$¢ pary dla mocy cieplnej oddawanej na sie¢ = 2,7 MW - parametr okreslajacy
zawarto$¢ pary nasyconej w parze mokrej (mieszaninie cieczy nasyconej i pary nasyconej suchej),
ktéra dopuszcza producent do pracy ciggtej w okresie min 20 lat bez wptywu na trwato$¢ urzadzen
dla mocy cieplnej oddawanej na sie¢ = 2,7 MW.
= M
my+mg

gdzie:

X - stopien suchosci pary;

myp - masa pary nasyconej suchej, kg

m. - masa cieczy nasyconej, kg
Strona oraz Strony - Oznaczajg odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawce Roboét oraz
Zamawiajacego i Wykonawce Rob6t tacznie,
Teren Budowy lub Plac Budowy - Przestrzen, w ktérej prowadzone s3a roboty budowlane
zwigzane z Robotami, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
Umowa - Umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajagcym na wykonanie
elektrocieptowni biomasowej w ramach zadania, ,Zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji istniejacej Cieplowni Miejskiej poprzez budowe ukladu wysokosprawnej
kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”

Warunki Gwarancyjne - Warunki, w ktérych mierzone bedzie spetnianie przez wybudowang
Elektrocieptownie biomasowa oraz poszczegdlne jej elementy (urzadzenia, instalacje itp.),
wartos$ci okreslonych jako Parametry Wymaganie i Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne
opisano w niniejszym PFU,

Wilgotnos¢ paliwa (biomasy) - zawarto$¢ wody w jednostce biomasy, podana w %,

Warto$¢ opatowa paliwa (biomasy) w stanie roboczym - ilo$¢ ciepta powstajgca podczas
catkowitego i zupetnego spalania jednostki biomasy, przy zatozeniu, Ze para wodna znajdujaca
sie w spalinach nie ulegnie skropleniu nawet w sytuacji, gdy spaliny osiggng temperature

11



NG

Fundusze X . . :
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
tropejskie B Fotska Fundusz Spajnotci  [OIRR

Infrastruktura i Srodowisko

* %

poczatkowg paliwa, podana w MWh /Mg

e Wykonawca - Podmiot wykonujagcy Umowa na Roboty, nadzorowany przez Zamawiajacego,
odpowiedzialny za wlasciwe wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych, dostaw i/lub
ustug w ramach Umowy,

e Wymagania Zamawiajacego - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z
zatacznikami.

e Zamawiajacy / Inwestor - Strona Umowy, tj. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w
Wyszkowie Sp. z o0.0.,

Skroty literowe
Uzywane skréty nalezy czytaé nastepujgco:
AKP aparatura kontrolno-pomiarowa,
AKPiA aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
DTR dokumentacja techniczno-ruchowa,
NN niskie napiecie,

PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

PZ] Program Zapewnienia Jako$ci,
SO stacja obiektowa,

SZR system zasilania awaryjnego,
UE Unia Europejska,

UAR uktad automatycznej regulacji,
uocC uktad odzysku ciepta,
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

WZ Wymagania Zamawiajacego
UDT Urzad Dozoru Technicznego
PGE Lokalny oerator sieci dystrybucyjnej

12
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Infrastruktura i Srodowisko - JnetsEepaInes

A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Informacje podstawowe.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie ,pod Klucz”
modernizacji istniejacej Cieptowni Miejskiej Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w
Wyszkowie polegajace na budowie ukladu wysokosprawnej kogeneracji z
wykorzystaniem OZE (biomasa) oraz wykonanie ustugi serwisu turbogeneratora i
kotla parowego.

2. Zamawiajacy w Zalaczniku nr 1/1 zdefiniowat WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
(warunki brzegowe) uktadu kogeneracyjnego.

3. GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZE (warunki brzegowe) oferowane
Zamawiajacemu przez Wykonawce uktadu kogeneracyjnego zostang ustalone poprzez
stosowne uzupetnienie Zatacznika nr 1/1 do SIWZ przez Wykonawce.

4. Graniczne, wymagane parametry techniczne oraz minimalne wymagania techniczne
(warunki brzegowe) dla proponowanych urzadzen i materiatéw, Zamawiajacy zdefiniowat w
SIWZ wraz z zatgcznikami.

5. Zakres rzeczowy zadania polegajacego na wybudowaniu kompletnej elektrocieptowni
biomasowej, Zamawiajacy zdefiniowal w SIWZ wraz zatgcznikami, w szczegélnosci w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz w Projekcie budowlanym.

6. Zadaniem Wykonawcy jest - po dokonaniu analizy techniczno-ekonomicznej -
zaproponowanie Zamawiajgacemu optymalnej, w ocenie Wykonawcy, konfiguracji uktadu
technologicznego (zespotu urzadzen do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej),
gwarantujacego najlepsze parametry techniczne i uzytkowe (eksploatacyjne), za
zaproponowang cene ofertowa.

7. Projekt budowlany (SIWZ czes$¢ IlI), sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, zakreSla tylko minimalny zakres prac, ktéry nalezy wykona¢ w zwiazku z realizacja
przedmiotu zamowienia, o ktéry mowa w Umowie czes$¢ 1.

8. Zawarte w Projekcie budowlanym rozwigzania, dokonany dobor urzadzen i wynikajace
Z tego parametry techniczne zwiazane bezposrednio z produkcja ciepla i energii
elektrycznej (takie jak: ciSnienia, temperatury itp.), wskazuja tylko na jedno z
mozliwych rozwiazan, nie ograniczajagc Wykonawcy w tym zakresie, umozliwiajagc mu
zlozenie oferty na realizacje przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w Umowie czes$¢
I, w sposdéb, o ktéorym mowa w pkt. 6, z zastrzezeniem, iz proponowane przez

Wykonawce rozwigzania techniczne jak i cala oferta musi spetnia¢ wymagania zawarte
w_SIWZ wraz z zalacznikami i gwarantowaé deklarowana przez Wykonawce
efektywnos¢ dziatania.
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9. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ zrealizowany w oparciu o dokumentacje projektowa
(Projekt budowlany - cze$¢ 111 SIWZ), wydane, prawomocne pozwolenie na budowe, decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach (RDOS), warunki techniczne przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej (PGE) oraz wymagania zawarte w niniejszym SIWZ (wraz z zatgcznikami).

10.W przypadku zaproponowania przez Wykonawce w OFERCIE zmian, w stosunku do
rozwigzan przyjetych w Projekcie budowlanym (SIWZ cze$¢ III) lub innych dokumentach, o
ktérych mowa w pkt. 9 w trakcie realizacji inwestycji, obowigzkiem Wykonawcy bedzie
doprowadzenie do zgodnosSci wprowadzenia oferowanych zmian z obowigzujacymi
przepisami prawa i decyzjami.

11.Jezeli proponowane przez Wykonawce zmiany stanowi¢ beda propozycje istotnego
odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (RDOS), warunkéw technicznych przytaczenia do sieci dystrybucyjnej

(PGE) ich zastosowanie dopuszczalne bedzie jedynie po uzyskaniu przez Wykonawce - jego
staraniem, na jego koszt i odpowiedzialno$¢ za rezultat - uzgodnien i decyzji o zmianie
wydanej przez wtasciwy organ administracji po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego. W tym
zakresie, Zamawiajacy, zgodnie z przepisami art.354 KC, zapewnia niezbedne wspoétdziatanie.
Przy czym, zwigzane z tym dzialania Wykonawcy nie moga powodowaé wydtuzenia

wymaganego maksymalnego terminu zakonczenia realizacji przedsiewziecia i nie moga
stanowi¢ podstawy do wnioskowania przez Wykonawce do przediuzenia czasu realizacji

zamoéwienia.

12.ZaKkres zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego obejmuje wszelkie
elementy, ktore sg niezbedne do tego, aby przedmiot zamoéwienia spelnial wymagania
Zamawiajacego zawarte w SIWZ z zalagcznikami, osiaggnal wymagane cele i
gwarantowane przez Wykonawce parametry, nawet jezeli jakiekolwiek elementy nie
zostaty wyraznie wyszczegélnione w Umowie lub SIWZ wraz z zatgcznikami.

13. Zakres $wiadczenia Wykonawcy obejmuje, w szczegdlnoSci:
13.1 Prace projektowe,
13.2 Roboty budowlane ,
13.3 Dostawe i montaz wszystkich elementéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia

13.4 Zagospodarowanie terenu

13.6. Zapewnienie petnego i kompleksowego serwisu gwarancyjnego catego uktadu
kogeneracyjnego wraz z dostawag niezbednych cze$ci, elementéw i materiatéw
eksploatacyjnych przez okres 2 lat od daty uzyskaniu przez Zamawiajgcego
wymaganych prawem koncesji z URE.

13.7. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego turbogeneratora na zasadach, w terminach i na
okres o ktorych mowa w Umowie cze$¢ 11, oraz serwisu kotta na zasadach, w terminach i
na okres o ktérych mowa w Umowie cze$¢ I11.

14. Wykonany przez Wykonawce Przedmiot Umowy musi spetnia¢ wszystkie wymogi
formalne i prawne na dzien jego przekazania do uzytkowania Zamawiajagcemu.
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1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamoéwienia
System cieptowniczy miasta Wyszkowa oparty jest o centralne Zrédto ciepta, sieci przesytowe oraz wezty
cieplne. Elektrocieptownia Miejska jest podstawowym Zrédtem ciepta dla miasta Wyszkéw.
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. zaopatruje w ciepto budynki wielorodzinne komunalne i
spotdzielcze, budynki uzytecznosci publicznej oraz budynki indywidualne znajdujace sie w sagsiedztwie
sieci cieptowniczej.
Elektrocieptownia wyposazona jest w:

» kociot wodny typ WR-25 o wydajnosci Q=29 MW - 1 - rok budowy 1974 r

» kociot wodny typ WR-25 o wydajnosci Q=16,4 MW - 1 - rok budowy 1974 r (zmodernizowany w

2018r)
» uktad kogeneracji turbina gazowa - kociol odzysknicowym o wydajnosci Q=4,5 MW - 1 szt.1 rok
budowy 2004;

Gléwnym paliwem stosowanym w elektrocieptowni do wytwarzania ciepta jest miat wegla kamiennego.
Paliwem podstawowym dla turbiny gazowej z odzyskiem ciepta poprzez kociot odzysknicowy jest gaz
ziemny GZ50.
Gaz do turbiny gazowej dostarczany jest ze stacji redukcyjnej pierwszego stopnia o przepustowosci
1400nm3/h i redukcji p=5,5/1,45MPa rurociggiem o $rednicy Dn100, CN 1,6 MPa.
Paliwo stale (miat weglowy) dowozone jest do elektrocieptowni transportem kolejowym i
magazynowane w ilo$ci uzaleznionej od potrzeb na zabezpieczonym betonowym placu weglowym. Miat
ze sktadowiska podawany jest do koszy zasypowych kotléw transportem mechanicznym, taSmowym.
Spadajacy z rusztu goracy zuzel przez zsypy wpada do odzuzlaczy zgrzebtowych wypetnionych woda.
Odzuzlacz 0Z-570 podaje ostudzony zuzel na przenosnik taSmowy zbiorczy. Uktad transporterowy na
obudowanej estakadzie przenosi zuzel na plac zuzlowy, gdzie nastepuje czasowe magazynowanie do
czasu odebrania przez odbiorcéw.

Emitor spalin
Gazy odlotowe z procesu spalania paliwa oczyszczane sa w systemach odpylajacych i odprowadzane do

powietrza wspélnym emitorem H=110m o trzonie Zelbetowym z poprowadzonymi wewnatrz dwoma
stalowymi przewodami spalinowymi o Srednicy 1,8m. Wytapany w odpylaczach koksik sktadowany jest
w raz z zuzlem na sktadowisku zuzla.

Instalacja oczyszczania spalin
Kotly wyposazone s3 w urzadzenia redukcji emisji pylu w gazach odlotowych w postaci uktadu

dwustopniowego:
o I stopien odpylania stanowig multicyklony osiowe typu 2 x MOS-28/N,
o |l stopien odpylania stanowig dwie baterie cyklonéw CS-16x710/0,4.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Wyszkowie korzysta z uczestnictwa w derogacji dla
cieptownictwa, co skutkuje czasowym odstepstwem od obowigzku przestrzegania nowych, bardzo
niskich norm emisji do konica 2022 r. Jednak koniecznym jest przyjecie i wdrozenie nowych rozwigzan w
instalacji Cieptowni Miejskiej w Wyszkowie, ktére pozwola funkcjonowac jej w nowej rzeczywistosci po 1
stycznia 2023.

1.1.1. ZaloZenia wyjsciowe
Przedmiotem Umowy w zakresie dostaw, ustugi i odpowiedzialnosci Wykonawcy jest zaprojektowanie i
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wykonanie modernizacji istniejacej cieptowni Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie
polegajace na budowie uktadu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa).
Wykonawca wykona ,pod klucz” kompletng Elektrocieplownie Biomasowa wraz z przynaleznymi
urzadzeniami i instalacjami oraz wymaganymi przebudowami i zabezpieczeniem ruchu pozostatych
urzadzen Cieptowni Miejskiej PEC w Wyszkowie, pozostajacych w eksploatacji. Wykonawca zunifikuje
stosowane typy urzadzen i materiaty (napedy, silniki, armatura, asortymenty i materiaty rur itp.) w
zakresie catego Przedmiotu Umowy. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia, cze$ci
urzadzen, instalacje i konstrukcje beda fabrycznie nowe. Oferowane przez Wykonawce rozwigzania
techniczne elektrocieptowni biomasowej beda uwzgledniaty najnowsze, sprawdzone osiggniecia techniki.
Jako$¢ dostaw i wykonawstwa bedzie odpowiadata aktualnym standardom stosowanym w energetyce
Swiatowej. Wykonawca zapewni tatwg obstuge i remont urzadzen, dostep do urzadzen i ich elementow
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, drogi transportowe i ewakuacyjne, odpowiednig
przestrzen remontowa, urzadzenia dZwigowe oraz niezbedne urzadzenia specjalne. W przypadku ryzyka
dla zdrowia personelu remontowego, zostang zastosowane podwojne elementy odcinajace zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami prawa, wyroby przed
umieszczeniem ich na rynku podlegaja ocenie zgodno$ci z zasadniczymi wymaganiami bezpieczenstwa
dyrektyw nowego podejscia UE, ktére moga ich dotyczy¢. Dostarczane wyroby, produkty, materiaty
budowlane i urzadzenia musza spetnia¢ wszystkie wymogi bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i beda
oznaczone znakiem CE, zgodnie z wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz zgodnie z
obowiagzujacymi Dyrektywami UE, innymi przepisami prawa unijnego oraz przepisami implementujgcymi
je na grunt polskiego prawa.

Jezeli dostarczane wyroby, produkty, materialy budowlane lub urzadzenia podlegajg kilku Dyrektywom
UE, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zgodnos$¢ dostarczanych Zamawiajagcemu w ramach realizacji
Umowy wyrobow, produktéw, materiatéw budowlanych i urzadzen ze wszystkimi majacymi
zastosowanie do danego wyrobu, produktu, materiatu budowlanego lub urzadzenia Dyrektywami WE,
innymi przepisami prawa unijnego i przepisami prawa implementujgcymi je na grunt polskiego prawa, w
tym z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2017 poz. 1226, z
po6Zniejszymi zmianami). Wykonawca zobowigzany jest podda¢ wyroby, produkty, materiaty budowlane i
urzadzenia ocenie zgodno$ci przeprowadzonej zgodnie z wszystkimi majacymi zastosowanie
Dyrektywami UE, innymi przepisami prawa unijnego i przepisami implementujgcymi je na grunt
polskiego prawa. W zwiazku z ciagla aktualizacja Dyrektyw UE, a takze wprowadzaniu w Zycie
nowych Dyrektyw, Wykonawca bedzie $ledzil na biezaco te zmiany i informowal o nich
Zamawiajacego oraz bedzie stosowal Dyrektywy UE i Przepisy Prawa w brzmieniu zmienionym
lub nowym w taki sposéb, aby zapewni¢ podpisanie Protokotu Odbioru do Uzytkowania zgodnie z
Umowa i Przepisami Prawa obowigzujacymi w dniu jego podpisania.

Przedsiewziecie obejmuje modernizacje Zrddia ciepta PEC w miejscowosci Wyszkéw. Projekt polega na
budowie uktadu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa). Uktad wysokosprawnej
kogeneracji bedzie pracowat w oparciu o kociot parowy o wydajno$ci min.12,50 t/h pary na potrzeby
turbiny (plus potrzeby wtasne), opalany biomasg wraz z turbing o mocy min. 2,07 MWel na zaciskach
generatora, sprzegnietg trojfazowym generatorem synchronicznym. Instalacja pracowa¢ bedzie caty rok.
Po modernizacji elektrocieptownia stanie sie Zrédtem dwupaliwowym. Dywersyfikacja dostawy paliw
postawi Inwestora w bardzo korzystnej sytuacji - nie bedzie on zalezny od jednego rodzaju paliwa.
Realizacja projektu pozwoli na zwiekszenie wytwarzania energii z odnawialnych Zrdédet oraz przyczyni
sie do zapewnienia nizszego poziomu emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych emitowanych do
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powietrza, polepszenia efektywno$ci energetyczne;j istniejgcej elektrocieptowni.

Technologia wykonania projektu ma gwarantowac bezpieczenstwo i wieloletnig trwato$¢ infrastruktury.
Zastosowane rozwigzania beda zapobiega¢ i minimalizowa¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Do Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych. Wykonawca
bedzie zobowigzany rowniez do serwisu kotta oraz turbogeneratora zgodnie z zawartg Umowg (cze$¢ 11 i
[11), ktorej wzoér dotaczono do SIWZ.

Wykonawca zaprojektuje Elektrocieptownie Biomasowa w spos6b zapewniajacy wysoka sprawnos¢
produkcji ciepta i energii elektrycznej. Wykonawca przy projektowaniu, doborze elementéw i urzadzen
elektrocieptowni biomasowej uwzgledni lokalne wahania temperatury, wilgotnosci, oddziatywania
wiatru, a takze innych obcigzen oraz og6lne oddziatywanie warunkéw technicznych i srodowiskowych,
ktére moga mie¢ wplyw na elementy i urzadzenia. Wykonawca zagwarantuje, Ze instalacja bedzie miata
mozliwo$¢ automatycznego rozruchu i odstawienia. Wykonawca zoptymalizuje potrzeby wtasne
elektrocieptowni tj. m.in.: zuzycie energii elektrycznej, zuzycie paliwa, zuzycie wody, chemikaliéw oraz
ilos¢ produkowanych odpadéw celem zminimalizowania kosztéw eksploatacji EC biomasowej po stronie
Zamawiajacego. Wykonawca w dokumentacji przewidzi, Ze czyszczenie kotta oraz przeglady urzadzen
beda odbywaty sie w jednakowym czasie.

Przedmiot Umowy bedzie speinial wymagania m.in. Dyrektywy 2014 /68 /UE Parlamentu Europejskiego i
Rady oraz dokumentéw powiagzanych, w szczego6lnosci dla:

1. Urzadzen ci$nieniowych - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9
lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269), Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen ciSnieniowych i zespotéw
urzadzen ci$nieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036, z pdZniejszymi zmianami)

2. Dzwignikow - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ dZzwigniki (Dz.U. 2002 nr 4 poz. 43).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wszystkich Przepiséw Prawa zapewniajacych udziat Urzedu
Dozoru Technicznego w kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i w procedurach odbiorowych, w tym
m.in. do stosowania Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z
pOZniejszymi zmianami) oraz Przepiséw Prawa wykonawczych w stosunku do ww. ustawy.
Dostawy Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy bedg spetniaé wymagania ustalone przez
Przepisy Prawa obowiazujace w Polsce, w tym w szczeg6lnoSci:
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z pdZniejszymi
zZmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, z pdzniejszymi
Zmianami),
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755, z pdZniejszymi
Zmianami),
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2017 poz. 1226, z
pOzZniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. 2018 poz. 376, z p6zZniejszymi zmianami),
e inne przepisy i wymagania wydane przez wiasciwe Organy Wtadzy Publiczne;j.
Wytaczng odpowiedzialno$¢ za spetnienie powyzszych wymagan ponosi Wykonawca.
Wykonawca wypemli i przedtozy UDT wszelkie niezbedne dokumenty dotyczace uktadéw oraz
poszczegblnych urzadzen cisnieniowych i dzwigowych oraz TDT dotyczace urzadzen Srodkéw transportu
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i uktadéw zwiagzanych z transportem materiatdw niebezpiecznych, co do ktérych istnieje wymaganie
powiadomienia UDT, TDT lub innych urzedéw przed przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca uzyska
pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na uzytkowanie oraz inne zezwolenia i poniesie wszelkie koszty i
optaty zwigzane z uzyskaniem zezwolen odpowiednich instytucji. Ponadto przygotuje dokumenty do
uzyskania promesy koncesji, i konces;ji.

W trakcie produkcji, transportu, magazynowania, montazu i rozruchu beda opracowane i stosowane
przez Wykonawce warunki zapewnienia czysto$ci, pakowania, transportu oraz skladowania,
zabezpieczajace materiatly, elementy, urzadzenia przed zabrudzeniem, korozja lub uszkodzeniem.

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJACEGO

Liczba kottéw 1 kpl.
Liczba turbin parowych 1 kpl.
Znamionowa moc kotta min. 10,56 MW
Znamionowa wydajno$¢ kotta min. 12,5 t/h (na potrzeby turbiny)
Sprawno$¢ kotta >86,5%
Emisja SO2 - maksymalna 200 mg/m3
Emisja Nox - maksymalna 300 mg/m3
Emisja pytu - maksymalna 20 mg/m3
Moc elektryczna na zaciskach 2,07 MWel
generatora

Bezpieczna i stabilna praca

uktadu z tgczna moc cieplna

odbierang w skraplaczu i 2,5 MWel
ekonomizerze kondensacyjnym

na sie¢

Zakres obcigzenia kotla 0d 2,5 MWth na sie¢ cieplng do 100%
Dostepno$¢ pracy uktadu Min. 8 256 h/rok
Obcigzenie termiczne rusztu Max. 460 kW/m?
Obciazenie termiczne paleniska

liczone do pierwszych Min. 145 kW/m3
powierzchni wymiany ciepta

Ciggta praca uktadu bez min. 180 dni

koniecznos$ci postoju

palenisko + kociot odzysknicowy z przegrzewaczem

Rodzaj kotta

pary
Wyprowadzenie pary do turbiny parowej lub stacji redukcyjnych
Odprowadzenie spalin komin o konstrukcji segmentowej, dwuptaszczowej
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- palenisko na biomase

- kociot parowy trzyciaggowy odzysknicowy z
przegrzewaczem pary

- dwuciggowy ekonomizer suchy

Gtowne elementy zespotu - wentylatory powietrza,

kottowego - wentylator spalin,

- instalacja oczyszczania spalin (uktad oczyszczania
zapewniajacy  uzyskanie emisji zgodnie @z
obowigzujacym prawem), elektrofiltr

- wentylator recyrkulacji spalin

- magazyny biomasy,
- uktad transportu biomasy (podioga ruchoma,

Gtowne elementy uktadu o
przeno$niki biomasy),

paliwowego elektrocieptowni
- zintegrowany z kottem uktad bezposredniego

podawania paliwa do kotta

- turbina parowa, wielostopniowa, kondensacyjna z
generatorem synchronicznym 6,3 kV

Gléwne elementy turbozespotu - skraplacz podturbinowy

- transformator blokowy 6,3/15 kV (dopuszcza sie
mozliwo$¢ montazu generatora 15 kV po
uzgodnieniu z PGE)

- uktad sprezonego powietrza,

- uktad odprowadzania i magazynowania popiotu,

- uktad odzysku ciepta z kondensacji spalin (UOC)

- uktad rezerwowego odzysku ciepta (wymiennik
para/woda sieciowa)

- stacje redukcyjno-schtadzajace pary

- uktad przygotowania wody kotlowej ze
zmiekczaniem, elektrodejonizacjg, odgazowaniem

Pomocnicze uktady
elektrocieptowni

termicznym, zbiornikiem zasilajagcym i kondensatu

Wymagane parametry techniczne pracy wybudowanej elektrocieptowni:

- parametry wody chlodzacej, przy ktérej musi by¢ mozliwo$s¢ pracy nowo wybudowanej

elektrocieptowni biomasowej:
e sezon grzewczy (zimowy): zgodnie z tabela regulacji temperatur wody sieciowej .

Zatacznik nr 3 do PFU.
e sezon letni: 43/65 °C, 26,9kg/s

Uklad kogeneracji musi mie¢ mozliwos$¢ regulacji parametréw wody sieciowej (w szczegodlnosci
temperatury zasilania) wysylanych na poszczegélne magistrale zgodnie z tabela regulacji
temperatur wody sieciowej dla okresu grzewczego zalacznik nr 3 do PFU przy nastepujacych
zaloZeniach:
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1.Do mocy cieplnej odpowiadajacej sumarycznej mocy skraplacza i ekonomizera
kondensacyjnego - 10,2 MW wybudowany uklad kogeneracji musi mie¢ mozliwos¢
wyregulowania temperatury zasilania wody sieciowej samodzielnie.
2.Przy zapotrzebowaniu mocy cieplnej powyzej 10,2 MW uklad cieplowni musi mieé
mozliwo$¢ wysterowania temperatury zasilania wody sieciowej zgodnie z tabela regulacji
temperatur uzywajac do tego kogeneracji biomasowej oraz kottéw WR 25 ( catlos¢ wody
powrotnej z sieci powinna by¢ kierowana na uklad kogeneracji, nastepnie cze$¢ wody z
wyjscia ukladu kogeneracji powinna by¢ kierowana na kolektor gléwny cieptowni a
pozostala ilo$¢ na kolektor ssacy pomp przewalowych kotléw WR 25 - w odpowiednich
proporcjach).
3.Przy maksymalnych mocach cieptowni (przeptyw wody sieciowej powyzej 500 t/h) ukiad
cieplowni musi mie¢ mozliwo$¢ wysterowania temperatury zasilania wody sieciowej
zgodnie z tabela regulacji temperatur za pomoca ukladu kogeneracji, kottow WR 25,
podmieszania zimnego sieci ( czes¢ wody powrotnej z sieci powinna by¢ kierowana
bezposrednio na podmieszanie zimne sieci).
Parametry pracy kottéw WR 25:
e Moc cieplna nominalna 16,40 MW;
o Najwyzsze nadci$nienie dopuszczalne (PS) 1,80 MPa;
e Nadci$nienie dopuszczalne (PD) 1,60 MPa;
e Nominalny przeptyw wody przez kociot (At=45°C) 87,0 kg/s;
e Minimalny przeptyw wody przez kociot 65,9 kg/s;
e Temperatura dopuszczalna (TD) 130 °C;
e Temperatura wody wylotowej z kotta 125 °C;
e Minimalna temperatura wody zasilajacej kociot 80 °C.
Srednice rurociagéw podmieszania zimnego sieci:
e Magistrala Miasto DN 250;
e Magistrala Przemyst DN 150.
Przy pracy kotla biomasowego umozliwi¢ prace turbiny parowej, stacji redukcyjnej, rezerwowego
wymiennika ciepta z mozliwoscia pelnej regulacji przeptywu iloSci pary pomiedzy powyzszymi
urzadzeniami z regulacja automatyczna.

1.1.2. Koncepcja ogodlna elektrocieptowni biomasowej

Podstawowa funkcjg i przeznaczeniem planowanej elektrocieptowni biomasowej, ktéra stanowi
przedmiot niniejszego Zamowienia bedzie zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla klientow
PEC Wyszkoéw oraz produkcja energii elektrycznej , przez caty rok. Nowa elektrocieptownia biomasowa
powinna sie charakteryzowa¢ wysokosprawna produkcja ciepta i energii elektrycznej, z zachowaniem
standardéw ochrony S$rodowiska, okreslonych przez wlasciwe przepisy prawa. Technologie
elektrocieptowni biomasowej nalezy oprze¢ na sprawdzonych najnowoczes$niejszych rozwigzaniach
technicznych.

1.1.3. Koncepcja techniczna elektrocieptowni biomasowej
Elektrocieptownie zasilang biomasg wraz z instalacjami pomocniczymi nalezy zlokalizowa¢ na
terenie cieptowni Miejskiej przy ul. Przemystowej 4 na dziatce o nr 1180/2. Od kotta wymaga sie by byt
certyfikowany znakiem CE zgodnie z PED 97/23/EC (Dyrektywa EU odnoszaca sie do urzadzen
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ci$nieniowych). Rowniez wymaga sie by byt projektowany, produkowany i atestowany zgodnie z PED
97/23/EC moduty G lub B+F. Dostawa energii cieplnej odbywa sie siecig cieptownicza wodna
wysokoparametrowa o parametrach 100/65°C i ci$nieniu dyspozycyjnemu do 0,6 MPa,
zasilajacg odbiorcéw poprzez indywidualne i grupowe wezty cieplne. W czasie pracy w okresie
letnim na ciepta wode uzytkowa sterowanie sieci odbywa sie poprzez regulacje iloSciowa przy
zachowaniu statych temperatur zasilania 65°C i powrotu 40°C. Uktad odbioru ciepta z nowo
wybudowanej instalacji kogeneracyjnej ma zosta¢ wigczony réwnolegle do istniejacych kolektoréw
sieciowych w Cieptowni Miejskiej. Lokalizacje elektrocieptowni zaproponowano w Projekcie
Budowlanym .

1.1.4. Wymagane podstawowe zalozenia produkcyjne, rezimy pracy
Elektrocieptownia biomasowa bedaca przedmiotem Zamoéwienia powinna osigga¢ wydajnos¢ min.12,50
t/h pary na potrzeby turbiny (plus potrzeby wtasne) oraz moc elektryczng min. 2,07 MWel
Elektrocieptownia biomasowa powinna wspoétpracowac z istniejaca Cieptownia, w tym:

e pracowac rownolegle z istniejgcymi kottami wodnymi na kolektor gtéwny;

e pracowac samodzielnie na kolektor gtéwny;

e pracowac facznie na kolektor gtéwny i kolektor ssgcy pomp przewatowych kottéw wodnych.
Wyposazenie elektrocieptowni biomasowej bedzie umozliwiato bezpieczne planowe jak i awaryjne
odstawianie bez groZzby wystapienia uszkodzen, w szczeg6lnosci w przypadku zakiécen w zasilajacej
sieci elektroenergetycznej w tym podczas zaniku napiecia.

Ponadto EC powinna zagwarantowac :

Minimalng moc cieplng oddawana na sie¢ - 2,5 MW.

Minimalng dyspozycyjnos¢ - 8 200 h/rok

Nowa Elektrocieptownia biomasowa winna pracowac, bez koniecznos$ci wylaczania na czyszczenie, przez
okres minimum 180 dni, z mocg od 2,5 MW na sie¢ do 100% mocy nominalne;.

1.1.5. Przyjete zalozZenia struktury zatrudnienia
Nalezy zatozy¢ maksymalng automatyzacje elektrocieptowni biomasowej w celu zminimalizowania
czynnosci wykonywanych przez obstuge w czasie rozruchéw, eksploatacji i odstawien. Gtéwny uktad
sterowania i automatyki wraz z wizualizacjq pracy instalacji spalania biomasy nalezy zlokalizowaé w
istniejacej dyspozytorni Cieptowni Miejskiej. Ponadto nalezy doprowadzi¢ do zgodno$ci i
kompatybilnosci nowej instalacji AKPiA z istniejagcym systemem AKPiA w Cieptowni Miejskie;j.

1.1.6. Paliwo
Paliwem spalanym moze by¢ wyltacznie biomasa bedgca naturalng substancjg pochodzaca z produkcji
le$nej - wykorzystywanej w le$nictwie i przerobie drewna oraz niebedaca niebezpieczna. Biomasa bedzie
stosowana do produkgcji energii za pomoca proceséw i metod, ktére nie sg szkodliwe dla srodowiska ani
nie stanowig zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Biomasa nie bedzie stanowita odpadu i nie podlega
przepisom o termicznym przeksztatcaniu odpaddéw. Jako paliwo beda uzywane zrebki drzewne, kora,
trociny, odpady le$ne i odpady tartaczne.

Ogoélna charakterystyka biomasy:

Biomasa Typ biomasy
1. Zrebki 1. Drzewa lisciaste i iglaste
2. Odpady z tartaku 2.1. Kora (ograniczona ilo$¢)
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2.2. Wiory (ograniczona ilo$¢)

2.3. Trociny (ograniczona ilo$¢)

3. Drzewa, drewno

3.1. Drzewa liSciaste

3.2. Drzewa iglaste

3.3. Mieszanka

4. Rejestrowanie pozostatosci

elementy pnia i korzeni

4.1. Wierzcholki, gatezie, nadziemne

4.2. Mate drzewa

4.3. Krzaki

5. Drewno pochodzenia

ogrodnictwa i terenéw zielonych

nielesnego, z

pozostatosci przy drogach

5. Odpady z wytadunkéw, samosiewdow i

Wymagania dotyczace biomasy

Parametr Jednostka Wartos$ci min/max
Min Max
Gestos¢ paliwa kg/m3 250 400
Pierwszy punkt miekniecia popiotu °C >1100 -
(DIN 51730)
Kat stabilnosci ° 40 50
Frakcja zasadnicza (3,15 <P < % masy 265 100
63mm)
Duze gabaryty (> 100mm) % masy - <10
Mate gabaryty (< 3,15mm) % masy - <10
Max dtugos¢ kawatkow (< 350mm) % masy - <1
Pole przekroju grubej frakcji cm? >0.5 <6
Parametr Jednostka Dopuszczalne warto$ci
Min Max
Wilgotnos¢ w-% 30 60
Popiot w-% d - 10
Nizsza wartos¢ kaloryczna w stanie M]/kg 14 7,5
roboczym
Zawarto$¢ lisci i igiet w-%d <10

1.1.7. Aspekty ochrony srodowiska

1.1.7.1. Podstawa prawna

W zakresie ochrony srodowiska obowiazuja nastepujace akty prawne:
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),

¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992, z pdZniejszymi zmianami),
¢ Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
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ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczenn do powietrza ze $rednich obiektéw energetycznego
spalania (zwanej dalej Dyrektywg MCP),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800, z p6Zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektoérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspotspalania odpadéw
(Dz.U. 2018 poz. 680),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz
terminéw i sposobow ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz.112),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 poz.1923),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz.U. 2016 poz. 1601),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy odpadéw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé¢ odzyskowi na
wlasne potrzeby, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1973),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych
sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowal znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw przyrodniczych albo
$rodowiska, jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wyprowadzenie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130
poz. 881),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880, z pdZniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcoOw SciekoOw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142, z p6Zniejszymi
zmianami).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy przy zastosowaniu roéwniez innych,
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niewyspecyfikowanych wyzej aktow prawnych i przepiséw prawa, majgcych zastosowanie przez caty
okres realizacji Instalacji, a w szczeg6lnos$ci zapewni¢ przekazanie do uzytkowania zgodnie z przepisami
prawa obowigzujacymi na dzien podpisania Protokotu odbioru koficowego.

1.1.7.2. Emisja zanieczyszczen gazowo-pylowych do srodowiska
Elektrocieptownia biomasowa musi speinia¢ standardy emisyjne okreslone dla tego typu Zrddet o mocy
znamionowej <50 MW, w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspoétspalania odpadéw (Dz.U. 2018 poz. 680) oraz okres$lone zgodnie z Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji
niektoérych zanieczyszczen do powietrza ze $rednich obiektéw energetycznego spalania (Dz. Urz. L 313 z
28.11.2015, str. 1-19) - tzw. Dyrektywg ,MCP”. Zgodnie z art. 157a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) kotly biomasowe podlegajg trzeciej zasadzie tgczenia.
Spaliny z elektrocieptowni biomasowej beda odprowadzane do powietrza jednoprzewodowym kominem
o wysokosci nie mniejszej niz 20 m ponad poziomem terenu. Stezenia badanych zanieczyszczen w
powietrzu, generowane praca kottéw, nie moga przekracza¢ ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen
w powietrzu, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczegOlno$ci z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

- emisja SO <200 mg/m,3

- emisja NOx <300 mg/m,3

- emisjapytu <30 mg/m.3 - przy czym Zamawiajacy wymaga < 20 mg/m,3

1.1.7.3. Monitoring spalin

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz.
1542). Instalacje nalezy wyposazy¢ w krdéce umozliwiajace przeprowadzenie pomiaréw emisji zgodnie z
ww. Rozporzadzeniem.

1.1.7.4. Odpady

Po uruchomieniu elektrocieptowni biomasowej bedg wytwarzane nastepujace kategorie odpaddéw:

» odpady technologiczne, tj. odpady powstajace w procesach produkcyjnych instalacji do spalania
paliw, a takze instalacjach pomocniczych,

» odpady wytworzone na etapie realizacji przedsiewziecia bedg typowymi odpadami budowlanymi,
nalezacymi gtéwnie do grupy odpadéw innych niz niebezpieczne. Odpady te zaliczane sg w katalogu
odpadow do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Pozostate odpady, ktére moga by¢ wytworzone w trakcie realizacji prac
budowlanych to odpady grupy 15 - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach tj. odpady opakowaniowe po
surowcach i materiatach budowlanych. Posiadaczem wytworzonych odpadéw na etapie realizacji
przedsiewziecia bedzie Wykonawca planowanej inwestycji - zgodnie z art. 3 pkt. 32 Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992, z p6Zniejszymi zmianami). Odpady z fazy budowy
beda w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych bedzie on
niemozliwy lub nie bedzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, beda
przekazywane przez Wykonawce do utylizacji na jego koszt i ryzyko.
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1.1.7.5. Woda i $cieki

Scieki bytowe powstajace na terenie objetym przedsiewzieciem beda odprowadzane do miejskiej
kanalizacji sanitarnej. Planowana technologia do stosowania w nowej elektrocieptowni biomasowej nie
powinna generowac $ciekdw przemystowych z wyjatkiem zaistnienia sytuacji awaryjnej, w ktorej nastapi
potrzeba odprowadzenia kondensatu z Uktadu Odzysku Ciepta. Wody opadowe i roztopowe beda
odprowadzane do istniejacej na terenie Cieptowni Miejskiej kanalizacji deszczowej. Obecnie wody
opadowe i roztopowe z terenu przedsiebiorstwa sptywajace z powierzchni utwardzonych i dachéw
trafiaja do miejskiej kanalizacji deszczowej. Na etapie realizacji przedsiewziecia Wykonawca wyeliminuje
potencjalne Zrodta zagrozenia zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych. Kondensat z komina i
ekonomizera kondensacyjnego odprowadzi¢ do zbiornika polietylenowego, uzdatniaé, okresowo
oprézniac i neutralizowac, a nastepnie odprowadza¢ do kanalizacji. Uktad odprowadzenia kondensatu
powinien by¢ bezobstugowy i olicznikowany.

1.1.8. Warunki klimatyczne

Powiat wyszkowski potozony jest w obrebie tzw. dzielnicy podlaskiej, przy czym péinocna cze$¢ powiatu
wyszkowskiego charakteryzuje sie nieco ostrzejszym klimatem. Srednia temperatura powietrza waha sie
od -4,0°C w zimie do 17,0°C latem. Zima rozpoczyna sie tu wcze$niej niz na potudniu powiatu i trwa
dtugo, lato jest krétkie i rozpoczyna sie pdZniej. Pierwsze przymrozki moga pojawiaja sie juz 25 wrze$nia
a ostatnie moga wystepowac do 25 maja. W czesci potudniowej powiatu Srednia temperatura powietrza
waha sie od -3,0°C w zimie do 17,3°C latem. Okres wegetacyjny oscyluje okoto 210 dni(od 5 kwietnia do
29 pazdziernika).

Wg PN-EN 12831 Wyszkoéw znajduje sie w obszarze Il strefy klimatycznej. Dla III strefy klimatycznej
projektowa temperatura zewnetrzna wynosi -20°C natomiast $rednia roczna temperatura zewnetrzna
wynosi 7,6°C. Wiatry maja przewazajacy kierunek zachodni, latem wzrasta udziat wiatréw poétnocno -
zachodnich, zimg - potudniowo - zachodnich. W przej$ciowych porach roku pojawiajg sie wiatry z
sektora wschodniego, a jesienig - potudniowo - zachodniego. Tereny ciggnace sie wzdtuz doliny Bugu
charakteryzuja sie wieksza liczba dni pogodnych w poréwnaniu z innymi czeSciami Mazowsza. Opady
atmosferyczne wynosza okoto 540 - 650 mm na rok z przewaga w lipcu (80 - 90 mm). Pokrywa $niezna
zalega przez dwa miesigce a opady state wystepuja gtéwnie w grudniu i styczniu.

Wielkos¢ i czesto$¢ wystepowania opaddéw atmosferycznych ma istotny wptyw nie tylko na zasoby wod
powierzchniowych i stosunki wodne w glebie, ale réwniez na wilgotno$¢ powietrza i wymywanie
zanieczyszczen pytowo - gazowych z atmosfery.

Warunki klimatyczne na terenie powiatu wyszkowskiego, w szczeg6lnosci na silnie zalesionych jego
terenach zaliczane sg do gorszych w skali kraju. Mato korzystne sg warunki nastonecznienia, jak réwniez
stosunkowo czesto wystepuja mgty poranne. Wilgotno$¢ powietrza jest znaczna, a przewietrzanie terenu
niewystarczajgce. Na obszarach pradolinnych i w dolinach rzek wystepuja stany inwersyjne temperatury
powietrza na poziomie ponizej 200 m n.p.t. To niekorzystne zjawisko utrudnia rozprzestrzenianie sie
zanieczyszczen powietrza z niskich Zrdédet. Dla wszystkich emitorow wyrzucajacych zanieczyszczenia
powyzej warstwy inwersyjnej jest to korzystna sytuacja, gdyz warstwa hamujgca nie pozwala na
opadanie zanieczyszczen w poblizu emitoréw. Jednocze$nie w warstwie przy ziemnej wystepuje
ograniczona dyfuzja pionowa powodujgca hamowanie proceséw unoszenia mas powietrza, ich mieszanie
i przewietrzanie terenu. Zjawisku temu towarzyszy zwykle wzmozenie ucigzliwos$ci emitowanych
zanieczyszczen w przyziemnej warstwie atmosfery. Zjawiska takie sg typowe dla okolic Wyszkowa.

1.2.Zasadnicze elementy elektrocieptowni biomasowej
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Elektrocieptownia biomasowa zrealizowana w ramach przedsiewziecia powinna sktada¢ sie z
nastepujacych, elementow, ujetych w projekcie budowlanym:

>
>

>
>

Budowa nowego budynku elektrocieptowni- wraz z instalacjami wewnetrznymi.

Dostawa i montaz kotta parowego opalanego biomasa z przegrzewaczem pary oraz z uktadem
przygotowania i podawania paliwa do kotta: podtoga ruchoma z przeno$nikiem redlerowym,
klapa odcinajaca, popychacz oraz uktad p.poz.,

dostawa i montaz kompletnej turbiny parowej - szt.1, ze skraplaczem wraz z osprzetem, szafg
sterowniczg i instalacjg olejowa.

Dostawa i montaz ukladu odprowadzania i oczyszczania spalin: instalacja kominowa
z kanatami spalin, elektrofiltr, wentylator wyciggowy i recyrkulacyjny spalin.

Dostawa i montaz uktadu odzysku ciepta ze spalin: ekonomizer suchy (spaliny/woda),
ekonomizer kondensacyjny (spaliny/woda) z instalacja czyszczenia Kkondensatu i
odprowadzenia do kanalizacji,

dostawa i montaz uktadu odpopielania: podajnik oraz kanaty do usuwania popiotéw, kontener
popiotu - zunifikowany (2 szt.),

dostawa i montaz instalacji technologiczno - hydraulicznej kotta parowego na biomase: system
pomp oraz wymiennikéw (wymiennik podturbinowy, wymiennik para - woda), stacja
redukcyjno - schtadzajaca, odgazowywacz. Zabudowa urzadzen cieplnych pomocniczych
elektrocieptowni parowej (uklad odmulania i odsalania z rozprezaczem, pompy zasilajace i
pompy skroplin), modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody, armatura, kolektory,
rurociagi
i izolacje. Potaczenie z istniejaca pompownia.

uktad automatyki i zasilania urzadzen kotta parowego na biomase: rozdzielnice zasilajaco -
sterownicze, czujniki, sondy, okablowanie. Wykonanie instalacji elektrycznych AKPiA wraz z
dostosowaniem i rozbudowg istniejacej rozdzielni 15kV oraz wybudowanie stacji
transformatorowej. Wyprowadzeniem mocy elektryczne;j..

budowa przykottowego magazynu biomasy wraz z ruchomg podtoga - roboty konstrukcyjne
i ogélnobudowlane.

budowa gtéwnego (niezadaszonego) magazynu biomasy.

zagospodarowanie terenu elektrocieptowni i magazynu opatu: roboty budowlane drog
dojazdowych. p. poz, oswietlenie zewnetrzne,

dokumentacje techniczng - projekty budowlane i wykonawcze, powykonawcze i instrukcje
obstugi

préby, rozruch, uruchomienie i osiggniecie zatozonych parametréw

nadzor nad realizacja projektu - Inzynier kontraktu (Inwestor Zastepczy)

B. ZAKRES PRAC OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
Postanowienia ogdlne

1. Zakres prac objetych przedmiotem zamdéwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie , pod klucz”

elektrocieptowni biomasowej wraz z: kompletnym wyposazeniem (chyba, ze w PFU wyraznie
zaznaczono wyjatki w tym zakresie), infrastruktura towarzyszaca (w tym niezbednych przytaczy i
potaczen z obiektami zewnetrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu, a takze ewentualny
demontaz i rozbioérke obiektow istniejacych na terenie lokalizacji Obiektu (w tym réwniez, jezeli
takie obiekty zostang ujawnione w trakcie Robo6t).

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt odpowiadajacych pod
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kazdym wzgledem wymogom Zamawiajgcego zawartym w SIWZ, a w szczeg6lnos$ci w niniejszym
PFU, zgodnych z najnowszg praktyka i wiedzg inzynierska, sztukg budowlana, prawem polskim i
UE.

3.Parametry minimalne (warunki brzegowe) dla proponowanego przez Wykonawca uktadu
kogeneracyjnego zawarte sg w zatgczniku nr 1/1 do SIWZ.

4. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen okres$lone zostaly w niniejszym PFU, natomiast
minimalny zakres prac do wykonania oraz rodzaj materialéw zostat okreslony w Projekcie
Budowlanym.

5. Wykonawca winien:

a. Zapozna¢ sie z nalezytg staranno$cig z tre$cig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje
odnos$nie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposéb moga
wptynacé na wartos$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robot,

b. Zaakceptowaé bez zastrzezen czy ograniczen i w calosSci tres¢ SIWZ, obejmujaca PFU
(Wymagania Zamawiajacego) i Wzory Umédw.

6. Wykonawca powinien uwzglednié¢, iz prace budowlane prowadzone beda w sasiedztwie
funkcjonujgcej Cieptowni Miejskiej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za takie prowadzenie
Robét, aby Roboty te nie zaktdcaty normalnej pracy Cieptowni Miejskie;j.

2. PROJEKTOWANIE

. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych odniesie sie do projektu budowalnego,
zweryfikuje i potwierdzi dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac¢ osiggniecie wymagan
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci celow inwestycji oraz spetienia parametréw gwarantowanych
zawartych w ofercie. Wykonawca wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupeiniajace,
niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zaméwienia. Projekt winien uwzgledniaé
najbardziej skrajne warunki, jakie wystapia podczas wykonywania Robét i w okresie eksploatacji po
ukonczeniu Roboét, obejmujace m.in. najwyzsze i najniZsze obcigZenia eksploatacyjne czy warunki
klimatyczne.

. W pierwszym etapie - przed przystapieniem do opracowania projektu wykonawczego - Wykonawca
jest zobowigzany opracowac koncepcje techniczng doboru urzadzen gtéwnych - uwzgledniajaca takze
ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowalnego, a wynikajace z oferowanej technologii - i
zatwierdzi¢ ja u Zmawiajacego.

. Wykonawca w ramach Umowy na Roboty powinien opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelka
dokumentacje niezbedng do wybudowania, uruchomienia, odbioru oraz przekazania do uzytkowania
elektrocieptowni biomasowej. Opracowana przez Wykonawce w ramach Umowy na Roboty
dokumentacja winna miedzy innymi obejmowac co najmniej cze$ci wyszczegdlnione w rozdziale 2.1
niniejszego PFU.

. Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne (ponad te posiadane przez
Zamawiajacego), niezbedne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu, w tym w szczeg6lnosci
pozwolenie na uzytkowanie. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie przy tym opracowanie i
skompletowanie wnioskéw o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne
niezbedne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu

. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty opracowane przez
Wykonawce byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie

27



NG

Fundusze X . .
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
ELrOpEISKis B Fotska Fundusz Spajnotci  [OIRR

Infrastruktura i Srodowisko

* %

wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienn bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, ktory moze odmowi¢ zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokument nie spelnia wymagan zawartych w SIWZ.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw opracowanych przez Wykonawce Roboét jest
warunkiem Kkoniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajacej z Umowy i dotrzymania parametréw gwarantowanych zawartych w ofercie.

2.1. Wymagania dotyczace projektowania i Dokumentacji Projektowe;.
2.1.1 Zakres Dokumentacji Projektowej
Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowa w jezyku polskim obejmujaca:

1.

10.

Projekty Budowlane we wszystkich branzach, w formie i zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Szczegbtowe Projekty Wykonawcze we wszystkich branzach, dla celéw realizacji elektrocieptowni
biomasowej. Projekty Wykonawcze beda stanowi¢ uszczegdélowienie dla potrzeb wykonawstwa
Projektéw Budowlanych w poszczegélnych branzach. Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegélowych wytycznych i
Wymaganiach Zamawiajgcego. Dokumentacje nalezy zatwierdzi¢ w UDT.

Projekt Technologii i Organizacji Robét, obejmujacy projekt organizacji ruchu na terenie budowy,
uwzgledniajgcy zabezpieczenie potrzeb istniejacej eksploatowanej Cieptowni Miejskie;.
Dokumentacje Powykonawcza - tekst jednolity - z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych
obiektow i potaczen miedzyobiektowych.

Plan Rozruchu elektrocieptowni biomasowej, obejmujgcy Program Préb Konicowych i Pomiaréw
Gwarancyjnych, potwierdzajacych spetnienie Parametréw Gwarantowanych.

Dokumentacje i sprawozdanie oraz protokét z rozruchu.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji elektrocieptowni biomasowej, jak i poszczegélnych
elementéw i urzadzen

Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania zintegrowanego pozwolenia.

Dokumenty do uzyskania promesy koncesji oraz konces;ji.

Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
elektrocieptowni biomasowej, w tym dokumentacje niezbedna do odbioru instalacji przez
poszczegdlne urzedy (np. Dozér Techniczny, Sanepid, WIOS, SPOZ). Uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Wszystkie wymienione wyzZej elementy Dokumentacji Projektowej beda przedmiotem uzgodnienia z
Zamawiajacym. Zasady przedktadania dokumentéw do akceptacji Zamawiajagcemu obowigzuja wedtug
postanowien Umowy. Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa elektrocieptowni biomasowej, z
uwzglednieniem opracowan, o ktérych mowa wyzej, co najmniej w zakresie:

1. Robét budowlanych dotyczacych:
e ewentualnych rozbiorek,
e robé4t ziemnych,
« robé4t konstrukcyjnych,
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¢ robét architektonicznych,
¢ instalacji sanitarnych wewnetrznych,
e instalacji sanitarnych zewnetrznych,
e sieci zewnetrznych,
¢ robdt montazowych,
* modernizacji i uzupetnienia ciggdéw pieszo-jezdnych do obiektow.
2. Wyposazenia w urzadzenia technologiczne.
3. Robdt elektrycznych.
4. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
5. Kontroli dostepu i ochrony obiektow.

2.1.2 Format Dokumentacji Projektowej

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentacji Projektowej w
znormalizowanym rozmiarze.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatow elektronicznych:

¢ rysunki, schematy, diagramy - format .dwg, pdf

e opisy, zestawienia, specyfikacje - format .doc., .xIsx,

¢ harmonogramy - format .mp, .xlsx,

¢ uzgodnienia, decyzje - format .pdf.

Ponadto w wers;ji elektronicznej, w formacie .pdf, winny zosta¢ zapisane skany dokumentéw skladanych
przez Wykonawce w celu uzyskania pozwolen i decyzji administracyjnych. Skany winny by¢ tozsame z
oryginatami, tj. powinny zawiera¢ niezbedne pieczecie i podpisy. Wersja elektroniczna Dokumentacji
Projektowej zostanie dostarczona w formie zapisu na ptytach CD/DVD.

Liczba egzemplarzy
Wykonawca dostarczy Dokumentacje Projektowa Zamawiajagcemu w uzgodnionej liczbie egzemplarzy w
wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajagcym tabele przekazania Dokumentacji
Projektowej dla wszystkich jej stadidw, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcéw poszczegblnych egzemplarzy
Dokumentacji Projektowe;j.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia co najmniej:
e czterech kompletéw Projektéw Budowlanych w wersji wydrukowanej oraz czterech kompletow
w wersji elektroniczne;j,
e czterech kompletow Projektow Wykonawczych w wersji wydrukowanej oraz czterech
kompletéw w wersji elektronicznej,
e czterech kompletéw Projektéw Powykonawczych w wersji wydrukowanej oraz czterech
kompletow w wersji elektronicznej,
e czterech kompletéw Instrukcji  Obstugi, Eksploatacji i Konserwacji w wersji
wydrukowanej oraz czterech kompletéw w wers;ji elektroniczne;j.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych uzgodnien.
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2.1.3 Zawartos¢ i jakos¢ Dokumentacji Projektowej
Wymagania podstawowe
Obiekty budowlane i technologiczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi lub Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb zapewniajacy:
1. Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukgji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

¢ bezpieczenstwa uzytkowania,

e warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

e ochrony $rodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednoSci energii,

« izolacyjnosci cieplnej przegrod.

2. Ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

Roboty powinny by¢ zaprojektowane tak, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem aktualnym praktykom
inzynieryjnym. Podstawa rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz spelnienie wymagan
niezawodno$ci tak, aby budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dtugotrwatg
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi, napraw i remontéw gtéwnych,
wielkogabarytowych. Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w
taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Wykonawca
sporzadzi Dokumentacje Projektowg w taki sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie
do celow, dla jakich zostaty przeznaczone. Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i
wykonane w systemie metrycznym. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
niezgodnosci, btedy, braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one
zaaprobowane przez Zamawiajacego. W procesie projektowania obiektéw budowlanych nalezy
uwzgledni¢ warunki techniczne okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422, z pdZniejszymi zmianami), oraz pozostale wymagania okreslone w dokumentach
wymienionych w cze$ci informacyjnej PFU.

Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania Robét doswiadczonych projektantéw posiadajgcych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, nalezacych do odpowiednich organizacji samorzagdu zawodowego oraz kompetentny
personel pomocniczy.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca sporzadzi szczegétowa inwentaryzacje wszystkich istniejacych
obiektow, ktére w ramach Umowy maja by¢ wykorzystane, modernizowane lub s3 zwigzane z Robotami.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreSlenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itp.
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Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133). Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe. Roboty bazujgce na pomiarach Wykonawcy mogg by¢ rozpoczete wytacznie po
zaakceptowaniu wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego. Punkty geodezyjne musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajagce w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznaczen winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robdét.
Wszystkie prace pomiarowe Kkonieczne dla prawidiowej realizacji Robo6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska i hydrologiczna

Wykonawca wykona na swdj koszt badania i opracuje dokumentacje geologiczno- inzynierska i
hydrologiczng w zakresie niezbednym w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia Robét
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), jezeli uzna, Ze przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja jest
niewystarczajaca.

Projekty Budowlane - jezeli dotyczy

Wykonawca wykona Projekty Budowlane w zakresie zgodnym z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1322, z p6Zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) zawierajgcy m.in.:

e projekty w formie osobnych opracowan dla wszystkich obiektéw w poszczegdélnych branzach
(technologiczna i mechaniczna, konstrukcyjna i architektoniczna, sanitarna, elektryczna, AKPiA,
roboty ziemne),

« projekty branzowe: sieci zewnetrznych technologicznych i sanitarnych, elektrycznych, AKPiA,
drogi, zagospodarowanie terenu wraz z planem infrastruktury technicznej i zieleni,

e inne opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzgodnieniami.
Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia i decyzje, w
szczego6lnosci w zakresie:

 pozwolen na wprowadzanie do Srodowiska substancji lub energii,

« zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

ezgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,

« zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenistwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

e odstepstw od warunkéw technicznych,

« zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o niezbedne pozwolenie na budowe,

e uzgodnien z dostawcami mediow.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie reprezentowanie Zamawiajacego przed organami
administracji samorzadowej i panstwowej w sprawach dot. uzyskania pozwolenia na budowe na mocy
udzielonego pelnomocnictwa, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy bedzie mogt cofngé¢ takie
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pelnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym momencie, jesli Zamawiajacy uzna to za celowe.

Projekt Technologii i Organizacji Robot

Projekt winien uwzglednia¢ specyfike prowadzenia inwestycji w warunkach eksploatacji funkcjonujacej
w s3siedztwie Placu Budowy Cieptowni Miejskiej. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga od Wykonawcy,
aby prowadzenie Robot w Zaden sposéb nie wptywato negatywnie na biezacg eksploatacje funkcjonujgcej
Cieptowni Miejskiej. Z tego powodu Projekt Technologii i Organizacji Rob6t winien uwzgledniaé
prowadzenie Robét bezkolizyjnie z eksploatacjg Cieptowni Miejskiej. Projekt Technologii i Organizacji
Robét powinien zawieraé¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZ]).

Projekty Wykonawcze
Projekty Wykonawcze winny obejmowaé rysunki i opisy wszystkich elementéw Robot. Projekty
Wykonawcze przedstawia¢ beda szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa specyfikacje (ilosciowa i jako$ciowa) urzadzen i
materiatow i beda obejmowaty co najmnie;j:

1. w zakresie architektury

e plan zagospodarowania z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia wszystkich
elementéw Robét.

2. wzakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

 0ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich
budynkéw, zbiornikdw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen i wyposazenia,

e obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukcji, w tym obliczenia konstrukcyjne komina,

» szczegbly dotyczace zbrojenia konstrukcji Zelbetowych z wykazami stali,

e rysunki warsztatowe elementow konstrukcji stalowych z wykazami stali, tacznikéw oraz
schematami montazowymi Kkonstrukcji okreslajgcymi usytuowanie elementéw, a takze
niezbedne usytuowanie elementéw montazowych,

e szczegbtowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
stalowych:

- kategorie korozyjng $rodowiska, oczekiwany okres trwatosci do pierwszej renowacji,

- wymagany sposob przygotowania powierzchni, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego
$cierniwa oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje),

- sposéb zabezpieczenia,

- wymagania dotyczace powtok lakierowanych,

- wymagania dotyczace powtok metalowych,

- sposéb zabezpieczen potaczen i tacznikdw,

« klase potaczen ciernych (jesli wystepuja),

e wymagania dotyczace odpornosci ogniowej,

e ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukgji,

e rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,

« projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

e rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogélne usytuowanie i szczegoéty konstrukcji
murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich
itp. oraz wszelkie wyszczego6lnione elementy osprzetu i wykoniczenia, zaréwno na zewnatrz, jak i
wewnatrz,
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e rysunki i obliczenia dotyczace Rob6t Tymczasowych, w szczeg6lnosci: deskowan, rusztowan,
obudoéw Scian wykopow,

e szczeglly dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia
ogniochronnego,

 projekt robot drogowych, obejmujacy uktadanie kraweznikéw, przekroje i niwelety drogi oraz
szczegOly dotyczace odwodnienia,

« specyfikacje iloSciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatéw i konstrukcji,

« opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6tow Robét.

3. w zakresie montazu urzadzen:

 rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajace szczegotowe
usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w
planie i wysoko$ciowe,

e schematy technologiczne urzadzen, prezentujace ich parametry techniczno- technologiczne,
funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediéw
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw
procesowych dla potrzeb AKPiA,

e szczegblowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposdb montazu,
mocowania i kotwienia elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze,
zawiesia), wykazy materialéw montazowych,

« projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego,

« opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6téw Robét.

4. w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowanie, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz

5.

instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;j:

e wykaz sprzetu i Srodkéw ochrony z charakterystyka iloSciowa i jakosciowa,

« szkice rozmieszczenia elementéw w obiektach,

» wykaz oznakowania i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

e tres¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz.

w zakresie instalacji technologicznych, wodociagowych, sanitarnych, grzewczo- wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych:

« plan sytuacyjny rozmieszczenia instalacji zewnetrznych ze szczeg6towq lokalizacjg,

erysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczegblowa lokalizacja pozwalajaca na jednoznaczne okre$lenie ich potozenia w stosunku do
urzadzen i pozostatych elementéw Robdt,

e obliczenia niezbedne dla wymiarowania, 13cznie z okre$leniem warunkéw préb
powykonawczych, w tym ci$nien probnych, wydajnoSci itp.,

« profile oraz schematy aksonometryczne rurociagéw i kanatow,

« specyfikacje ilosSciowo-jakoSciowe armatury, elementéw i prefabrykatéw rurociggéw i kanatow,

e rysunki i schematy szczeg6téw wyposazenia instalacji, komor, studni, weztéw potaczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,

e rysunki i schematy lokalizacji elementow przytaczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej,

e rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejacej infrastruktury, w tym drég, rurociagéw, kanatéw, kabli i podtaczen do istniejacych
systemdéw rurociggow,

e uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocniczezwigzane z przywrdceniem
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Placu Budowy do stanu pierwotnego,

« opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6téw Robot,
w tym charakterystyki urzadzen, pozwalajagce na opracowanie regul (przelicznikéw)
korygujacych na okoliczno$¢ odstepstwa faktycznych warunkéw prowadzenia Pomiaréw
Gwarancyjnych od Warunkéw Gwarancyjnych, a w szczeg6lnosci (nie ograniczajac do
ponizszych):

- wydajnosci kottéw w funkcji wartos$ci opatowej paliwa,

- sprawnosci kottéw w funkcji wartosci opatowej paliwa,

- wydajnosci ekonomizera w funkcji wilgotnosci paliwa,

- wydajnosci ekonomizera w funkcji temperatury powrotnej do kottéw,

- wydajno$ci ekonomizera w funkcji mocy kottéw,

6. w zakresie instalacji elektrycznych:

e opis techniczny,

¢ schematy jednobiegunowe dla poszczeg6lnych rozdzielni,

* dokumentacje prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek,

e schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréow),

« zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,

e dokumentacje o$wietlenia,

» dokumentacje instalacji odgromowej,

« plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

« liste kabli,

e tabele/rysunki powigzan kablowych.

7. w zakresie AKPiA:

e opis techniczny,

¢ schematy techniczno-pomiarowe (P&ID),

e liste pomiardw,

¢ baze danych systemu cyfrowego,

e schematy ideowe obwod6w pomiarowych i sterowniczych,

» dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek,

« zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,

« zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,

e schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji,

e plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

« liste kabli,

« tabele/rysunki powigzan kablowych.

Dokumentacja Powykonawcza - tekst jednolity

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Powykonawcza w postaci tekstu jednolitego wraz z niezbednymi
opisami w zakresie i formie jak w Projektach Wykonawczych, a ich tre$¢ bedzie przedstawiac¢ Roboty tak,
jak zostaty zrealizowane przez Wykonawce. Dokumentacja Powykonawcza obejmowac bedzie takze
geodezyjne pomiary powykonawcze. Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.
Wykonawca sporzadzi $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkéw elektrocieptowni
biomasowej, dla ktérych dokumenty takie, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
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(Dz.U. 2017 poz. 1332, z pdéZniejszymi zmianami) s3 wymagane.

Instrukcje
Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen i maszyn.
Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, a jesli dane urzadzenie
zostato wyprodukowane za granicg dodatkowo takze w oryginale. Podreczniki te bedg obejmowac:
1. Czes¢ rysunkowa zawierajaca:
e schematy procesu i instalacji,
* kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
e rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz
Z ciezarem urzadzenia,
e opis wszystkich komponentéw/jednostek/urzadzen/systemoéw i ich czesci,
e certyfikaty (materiatéw, prob itp.),
e obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi itp.),
¢ schemat potgczen elektrycznych,
« specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
2. Czes¢ instalacyjna obejmujaca opis:
e wymagan dotyczacych instalacji,
» wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
ezalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
3. Czes¢ obstugowa obejmujaca opis:
« obstugi,
 konserwacji,
e naprawy,
» wykazy czesci zapasowych i eksploatacyjnych.
4.Inne dokumenty dostarczane wraz z urzadzeniami w szczegdlnos$ci w zakresie niezbednym dla
zgtoszenia urzadzen podlegajacych Dozorowi technicznemu.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji
Nie pézniej niz na 1 miesigc przed ukonczeniem Robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do
przegladu tymczasowe Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji, dotyczace poszczegdélnych obiektow
elektrocieptowni biomasowej, w celu potwierdzenia ich kompletnosci. Nie pdZniej niz 14 dni przed
zgloszeniem elektrocieptowni biomasowej do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji, odpowiednio poprawiong i uzupetniona,
przy czym wszystkie parametry i nastawy ustalane w trakcie rozruchu beda stanowity oddzielng czes¢ i
zostang uzupetnione nie pdZniej, niz w dniu zgtoszenia Obiektu do odbioru, pod rygorem nie podjecia
prac odbiorowych.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia czterech wydrukowanych i spietych w sposob trwaty
egzemplarzy ostatecznej wersji Instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji oraz czterech egzemplarzy
w wersji elektronicznej na no$nikach CD/DVD.
Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji winna zawiera¢ w szczegdélnosci:

e wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci, jakie posiada instalacja i kazdy z jej

elementow sktadowych,
e opis trybu dziatania wszystkich systemdw,
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 schemat technologiczny instalacji,

« plan sytuacyjny przedstawiajacy Obiekt po zakonczeniu Robét,

e rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

e pelnag i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji,

e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji i wszystkich
elementow sktadowych,

« specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas
Préb Koncowych,

e procedury przestawien sezonowych,

e procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii,

» wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajgcy:

- nazwe i dane teleadresowe Producenta, w tym dane teleadresowe serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

- wykaz dostarczonych cze$ci zamiennych,

-zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostac
przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemdw,

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

- liste zalecanych smar6w i ich r6wnowaznikéw,

- liste normalnych pozycji zuzywalnych,

-liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora Obiektu,
obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te cze$ci, ktéore mogg powodowac
konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
ich wymiany,

e o0gb6lne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitbw operatora i sterownikow
programowalnych,

¢ schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

e dokumentacje oprogramowania komputeréw - dokumentacja winna posiada¢ odpowiednia
forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji winny by¢ logicznie pogrupowane.
Oprogramowanie winno posiada¢ te samg strukture dla wszystkich urzadzen. Oprogramowanie
nieposiadajace odpowiedniej struktury i nieuporzadkowane bedzie odrzucone przez
Zamawiajacego

Wykonawca ma ponadto obowiazek przekazania:

e oprogramowania narzedziowego (wraz z licencjami) oraz kopii aplikacji zastosowanej w
sterownikach systemu AKPiA i SCADA wraz z licencja dla Uzytkownika Instalacji, nie
zabezpieczonych hastem,

e certyfikatbw préb dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw ci$nieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych Robét, jak i préb na Placu Budowy, oraz dla
transformatorow, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktorych jest to wymagane,

e uzgodnionej dokumentacji koncesyjnej oraz odbiorowej UDT dla urzadzen i zbiornikéw
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podlegajacych zgtoszeniu do UDT.

Instrukcje winny zosta¢ dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi stronami, w
segregatorach w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio
zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w okladkach w
taki sposéb, by mozliwe byto ich roztozenie bez konieczno$ci zdejmowania z pierScieni mocujacych
segregatora. Tymczasowe instrukcje winny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z
tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu Prob
Koncowych i wykonania testow parametréw eksploatacyjnych. Kompletna dokumentacja niezbedna do
uzyskania pozwolenia w imieniu Zamawiajgcego na uzytkowanie dla elektrocieptowni biomasowej
Wykonawca opracuje kompletne (tj. wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami) projekty wnioskéw
do pozwolenia na uzytkowanie dla Obiektu. Kompletne projekty tych wnioskéw zostang przedstawione
Zamawiajagcemu do akceptacji. Po dokonaniu akceptacji kazdego z projektéw wnioskéw, Zamawiajgcy
upowazni Wykonawce do ztozenia w imieniu Zamawiajacego poszczegdlnych wnioskow:

* 0 uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,

* 0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
W  zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami
administracji samorzadowe;j i pafistwowej oraz sadu administracyjnego w sprawach dot. uzyskania ww.
pozwolen na mocy udzielonego pelnomocnictwa, z zastrzeZeniem, ze Zamawiajacy bedzie moégt cofnaé
takie pelnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym momencie, jesli Zamawiajacy uzna to za celowe.

2.1.4 Przeglad Dokumentacji Projektowej i nadzor nad dokumentacja

Na Placu Budowy beda znajdowa¢ sie jedynie aktualne rewizje Dokumentacji Projektowej zatwierdzone
przez Zamawiajacego. SposOb oznaczania Dokumentacji Projektowej oraz sposéb nadzoru nad
Dokumentacjg zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.1.5 Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw - autoréw Dokumentacji
Projektowej. Nadzér bedzie sprawowany poprzez:
e Kontrole zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa dokonywane przez
projektantéow - autoréw Dokumentacji. Kontrole beda sie odbywaty na kazdym waznym etapie
Rob6ét, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 8 tygodni. Kazda kontrola projektantéw zostanie
udokumentowana wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robét.
e Weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw - autorow,
zataczone do Dokumentacji Powykonawczej.
Wykonawca uwzgledni koszt Nadzoru Autorskiego w Cenie Umowne;.

3. WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH . DOSTAWY.
Wykonawca wybuduje kompletng elektrocieptownie biomasowa wraz z infrastruktura towarzyszacg, w
zakresie nie mniejszym niz ujety w PB, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe oraz opracowanymi
przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego projektami wykonawczymi. Zakres Robét
obejmuje w szczegblnosci co najmniej nastepujace roboty, obiekty i elementy:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediéw niezbednych

na czas budowy (opomiarowanych w sposéb umozliwiajacy ich rozliczenie z Zamawiajgcym),
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ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP
b) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji
powykonawczej
c) Demontaz i rozbidrka istniejacych obiektéw na terenie lokalizacji elektrocieptowni biomasowej w
zakresie, w jakim bedg one kolidowaty z planowanym Obiektem (np. fragmenty drog i placéw)
d) Przebudowa kolidujgcych sieci
e) Pozostate prace wymagane do przygotowania terenu pod budowe elektrocieptowni biomasowej (w
tym np. niwelacja terenu)
2. Roboty budowlane oraz wykonczeniowe elektrocieptowni biomasowej, w tym m.in.:
a. Roboty ziemne, betonowe i zelbetowe: fundamenty obiektéw budowlanych (w tym budynkéw),
fundamenty pod urzadzenia, podtoza itp.
b. Budynek elektrocieptowni biomasowej (w tym konstrukcja, dach, Sciany, posadzki, tynki, elewacje,
bramy, stolarka okienna i drzwiowa itd.)
c. Pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe
3.Instalacje technologiczne elektrocieptowni biomasowej, tacznie z pelng dostawa maszyn i urzadzen
oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla osiagniecia
zatozonych efektow i celéw Przedsiewziecia
4Sieci i instalacje zewnetrzne (technologiczne i sanitarne) niezbedne dla funkcjonowania
elektrocieptowni biomasowej, takie jak (lecz nie ograniczajace sie do):
a. Sieci/przylaczai instalacje wodociggowe (sanitarna, technologiczna, ppoz.)
b. Sieci/przytacza i instalacje kanalizacyjne (kanalizacja technologiczna, deszczowa i
sanitarna)
c. Sieci/przytaczaiinstalacje cieptownicze,
d. Sie¢/przytacza i instalacje elektroenergetyczne zasilania elektrycznego z istniejacej
rozdzielni 0,4 kV Cieptowni Miejskiej
e. Sieci stabopradowe (teletechniczna, alarmowa itp. - doprowadzenie do poszczegdlnych
obiektéw zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi)
f. Dostosowanie uktadu zasilania 15 kV i rozdzielni do wydanych warunkéw
przylaczeniowych
5.Instalacje wewnetrzne w budynkach elektrocieptowni biomasowej takie jak (lecz nie ograniczajace sie
do):
a. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urzadzeniami
b. Instalacja wodociggowa wraz z armaturg i urzadzeniami
c. Instalacja kanalizacyjna wraz z przyborami i urzadzeniami
d. Instalacja grzewcza wraz z armaturg i urzagdzeniami
e. Instalacja sprezonego powietrza wraz z urzadzeniami
f. Instalacja klimatyzacji
6. Instalacje elektryczne i AKPiA
a) Instalacja zasilania urzadzen technologicznych elektrocieptowni biomasowej
b) Zasilanie energia elektryczng budynku elektrocieptowni biomasowej
c) Zasilanie elektroenergetyczne do budynku elektrocieptowni biomasowej z budynku
Cieptowni Miejskiej. Zasilanie z istniejgcej rozdzielni gtéwnej 0,4 kV Cieptowni Miejskiej
d) Instalacja uziemiajaca, odgromowa i polaczen wyréwnawczych
e) Instalacje wewnetrzne dla potrzeb wilasnych elektrocieptowni biomasowej j (o$wietlenie i
gniazda)
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f) Instalacje stabopradowe (teletechniczna, alarmowa itp.)
g) Instalacje odgromowe
h) Instalacja systemu sterowania i wizualizaciji:
i) Instalacje napiecia gwarantowanego
7.Zagospodarowanie terenu
a. Ciagi pieszo-jezdne - place, drogi, chodniki - zapewniajagce dojazd, dojsScie i mozliwo$¢
manewrowania na terenie Obiektu
b. Odwodnienia liniowe ciggéw pieszo-jezdnych
d. Oswietlenie zewnetrzne
e. Przebudowa infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidujacej z budynkiem elektrocieptowni
biomasowej i planowang infrastruktura techniczna
f. Uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu obiektéw naruszonych w trakcie
robét
g. Zielen i uksztattowanie terenu
h. Gtéwny magazyn biomasy
8. Wszystkie inne roboty i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnej elektrocieptowni
biomasowej, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania jej do eksploatacji
i uzytkowania.
9. Szczegélowe rozwigzania zawarte s3 w projekcie budowlanym, stanowiagcym zalacznik do
SIWZ.

3.1. Roboty budowlane

Roboty geodezyjno-kartograficzne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz
czynnoS$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz WZ.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w
Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Punkty gtéwne trasy i punkty
posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Za forme i wzér tych oznaczen odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania Robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Rob6t naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Roboty ziemne

Roboty powinny by¢ wykonywane w oparciu o Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlanych, Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 1: Roboty ziemne, Nr 427/2007 ITB -
Warszawa 2007.

Podstawowe Wymagania w zakresie:
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¢ wykonania robét przygotowawczych i towarzyszacych,

¢ postepowania w okoliczno$ciach nieprzewidzianych,

¢ wykonania wykopéw,

¢ wykonania nasypow,

¢ zabezpieczenia budowli i robdét ziemnych w okresie mrozéw powinny by¢ zgodne z
postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

Przed przystapieniem do robdt zasadniczych Wykonawca zrealizuje roboty przygotowawcze i

towarzyszace, a w szczeg6lnosci:

e przed rozpoczeciem wykopoéw winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu.
Powinna ona wyszczeg6lnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktére mogg wymagac
przywrocenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwieksza ilo$¢ informacji na temat
systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja
powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace istniejace uszkodzenia albo
punkty, ktére moga okazaé sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W
razie potrzeby nalezy porozumie¢ sie (na piSmie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢
Zamawiajgcemu,

¢ dokumentacje winno sie aktualizowa¢ w zakresie szczeg6tow dotyczacych odwodnienia
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete
w miare postepu Robét,

¢ roboty geodezyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami warunkéw wykonania robét
geodezyjno-kartograficznych oraz PN-B-06050:1999,

e prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbedne w celu ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw nalezy wykonaé¢ zgodnie wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463)

Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B- 06050:1999
oraz wymaganiami podanymi ponizej. Oczyszczanie powinno obja¢ usuniecie drzew, pni, krzewdéw i
innych rodzajow roslinnoSci oraz karczowanie korzeni i usuwanie gltazéw. Granice obszaréw
podlegajacych oczyszczaniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach powinny by¢
wykonane zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na wycinke. Materiaty pozyskane w zwigzku z
oczyszczaniem terenu powinny zosta¢ usuniete przez Wykonawce poza Teren Budowy lub zlikwidowane
na Terenie Budowy zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska. Przygotowanie drég dojazdowych nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B- 06050:1999.

Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 i przedstawionymi
ponizej wytycznymi. Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie
znajduje sie powierzchniowy lub podziemny system odwadniajagcy. Wymaga sie, by instalacje
odwodnienia oraz kanalizacji deszczowej projektowanych budynkéw i budowli zostaly wpiete do
odpowiednich istniejacych sieci kanalizacyjnych na terenie zaktadu Ksztattowanie terenu nalezy wykona¢
zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.
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Wykopy probne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy
prébne. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzié
recznie. Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
kazdego wykopu prébnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Zamawiajgcego. Pozwoli to
na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gltebokos$ci pod poziomem terenu oraz
wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywac¢ do czasu zaakceptowania
wyZej wymienionego raportu lub szkicu przez Zamawiajacego.
Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami (w szczeg6lnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i zasadami wiedzy
technicznej tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogltyby spowodowa¢
zmniejszenie szerokos$ci wykopu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opéZnienia prowadzonych prac
albo uszkodzi¢ instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia nalezy
odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco zaawansowany, by
umocnienia mogly by¢ usuniete. Dla obiektow posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej
przewiduje sie wykonywanie odpowiedniego dla danych warunkéw gruntowych zabezpieczenia.
Wykonanie wykop6éw skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopow
znajda sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji,
wiasnosci lub konstrukeji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz gdy
warunki gruntowo-wodne na to pozwalajag. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami
ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi, oSwietleniem i choraggiewkami.

Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopow, rowéw, tuneli i
przekopow potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego Zrddia, oraz zapewnienie
obecnos$ci wystarczajacej ilosci tlenu. Przed wejSciem pracownikéw nalezy podja¢ odpowiednie kroki w
celu sprawdzenia za pomoca detektoréw gazu stanu bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych
miejscach prowadzenia prac.

Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowaé¢ i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z rob6t ziemnych, a takze zagospodarowac
nadmiar gruntu i grunt nienadajacy sie do wykorzystania do rob6t w sposob zgodny z wymaganiami
Ustawy o odpadach. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem
gruntu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich
rob6t wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu,
formowania nasypdéw i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami Ustawy o
odpadach i optaty z tym zwigzane, ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w Cenie
Umownej. W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac je oddzielnie,
a najbardziej wtasciwy zachowac¢ do zasypania wykopow. Tam, gdzie naturalne odwodnienie podioza jest
uzaleznione od wzglednego potoZenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegblng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu robét przywréci¢ go na wtasciwe
miejsce.
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Uzupelnienie gruntu
Zapewnienie niezbednego do wykonania Robét gruntu, o parametrach zgodnych z wymaganiami
projektu oraz Umowy, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Podloze nosne

Podtoze nos$ne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyklych warunkach operacja przeprowadzang od razu,
bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. JeZeli podiloze zostanie uszkodzone, réow
powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym
materiatem wypelniajacym. Zapewnienie niezbednego do wykonania robo6t podtoza, o parametrach
zgodnych z wymaganiami projektu oraz Umowy, nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej
konieczno$ci z uwagi na ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgledow.
Zamawiajacy jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na
dowolnym etapie wykonywania robét

Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwadnianie wykopéw
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B- 10736:1997 i PN-S-
02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.
Metodyka Robét powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systemé6w odwadniajacych oraz usuwania
wody.
Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych drenéw, rowow
odwadniajacych, drenéw odcinajgcych, sgczkdw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub
innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne
do utrzymania zwierciadta wody w spos6b statly ponizej poziomu dna wykopu az do czasu, gdy Roboty
zostang ukonczone. Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska plywania w
przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sa odpowiednio kontrolowane
lub jezeli dopusci sie do zalania wykopéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia. Wykonawca
podejmie wszelkie Srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposob,
aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. Jezeli
zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie iglofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu roboty
tymczasowe winny znajdowal sie poza terenem przewidzianym na roboty state, a gdy nie beda juz
potrzebne, nalezy je zapemi¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypehiajacym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych robot. Przed rozpoczeciem odprowadzania wéd
gruntowych Wykonawca winien uzyskaé pisemne zezwolenie wtasciwych wtadz i witascicieli terenu, np.
pozwolenia wodno-prawne, jesli to konieczne. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujacych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia woéd
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejacych rur,
ktére nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wowczas doktadnie oczysci¢ z mutu i
innych odktadajgcych sie materiatdw oraz naprawic¢ ewentualne uszkodzenia.
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Roboty ziemne przy realizacji przewoddw podziemnych.
Roboty ziemne zwigzane z realizacja podziemnych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i
technologicznych nalezy wykonywac¢ w szczegdlnosci zgodnie z PN-B- 10736:1997.

Roboty ziemne przy wykonywaniu robét drogowych
Wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z realizacjg robét drogowych powinno w szczeg6lnosci
spetnia¢ wymagania podane w PN-S-02205:1998.

Przywrdécenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzonych

Przywrécenie do stanu pierwotnego obszaréw uprzednio oczyszczonych, ktére nie zostaly
utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza przywrdcenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub
lepszego) niz stan istniejacy przed przejeciem terenu. Tymczasowe przywrdcenie terenu do stanu
pierwotnego nalezy ukonczy¢ w ciggu siedmiu dni po zasypaniu wykopow.

Doktadnos¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty i wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzie wykopéw powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywania rob6t ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy.

3.2 Wyburzenia, rozbiorki, przebudowy
Wszystkie elementy infrastruktury (sieci, instalacje, ogrodzenia) znajdujace sie na Terenie Budowy,
kolidujgce z nowopowstajgcymi obiektami Inwestycji Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ na czas
prowadzonej przebudowy celem wybudowania elektrocieptowni biomasowej. Wykonawca nie jest
uprawniony do przeprowadzania jakichkolwiek wyburzen, rozbidrek, przektadek jakichkolwiek
elementéw infrastruktury znajdujacych sie na Terenie Budowy bez uzyskania wczes$niejszej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

3.3 WarunkKi geologiczno-inzynierskie oraz sposéb posadowienia

Fundamenty i konstrukcje podziemne obiektéw budowlanych beda zapewnia¢ przeniesienie obcigzen od
konstrukcji na podtoze gruntowe przy spelnieniu stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania. Sposéb
posadowienia obiektéw zaleze¢ bedzie od rzeczywistych warunkéw gruntowych w miejscu
posadowienia, stwierdzonych na podstawie badan podtoza gruntowego. Ilo$¢, rozmieszczenie i gtebokos¢
otworéw badawczych s3a zalezne od wymagan determinowanych przez posadowiony obiekt oraz
panujgce w danym miejscu warunki geotechniczne. Lezgce w zakresie Wykonawcy prace zwigzane z
fundamentowaniem obejmujg takze wzmocnienie lub wymiane podtoza.

3.4 Budynkii budowle do wykonania

3.4.1 Budynek elektrocieptowni
Gléwna cze$¢ projektowanego budynku tj. pomieszczenia elektrocieptownia- hala kotéw bedzie
jednokondygnacyjna natomiast cze$S¢ elektrocieptowni przeznaczona na turbinownie jako
dwukondygnacyjna. Do gtéwnego budynku projektuje sie przylegajace nizsze, zadaszone czesci budynku,
przeznaczone na pomieszczenia wygarniaczy, wiate z ruchoma podtoga na zrebki oraz niezadaszone
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sktadowisko otwarte dzienne na biomase.

Budynek nie bedzie podpiwniczony. Projektowany budynek bedzie wykonany w technologii murowanej z
trzpieniami Zelbetowymi z dachem o konstrukcji stalowej z pokryciem z ptyty warstwowej. W konstrukcji
nalezy przewidzie¢ obstuge kotta z pozioméw technologicznych w ilosci dostosowanej do typu urzadzen
oraz otwory technologiczne do przeprowadzenia remontu gtéwnego.

Zatoga

Zaktada sie, Ze budynek nie bedzie obiektem przewidzianym na staty pobyt ludzi, a jedynie pobyt obstugi
zwigzany z krotkotrwatym dozorem maszyn i urzadzen. Obiekt nalezy zlokalizowac¢ na terenie Cieptowni
Miejskiej (zaktadu przemystowego). Ma on petnié funkcje technologiczng i nie zalicza sie do budynkow
uzytecznosci publicznej, stad nie ma obowigzku zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

Komunikacja

W zakresie komunikacji dla budynku nalezy zapewnic¢:

¢ wjazd do budynku - bramg zapewniajgca swobodny transport elementéw instalacji i urzadzen

gabarytowych,

e ciggi komunikacyjne i niezbedne pola odktadcze,

¢ technologiczne podesty obstugi kotta z mozliwos$cia ruchu dwukierunkowego,

¢ nalezy przewidzie¢ dojscie na przykottowe podesty obstugowe schodami stalowymi ze stopniami z
krat pomostowych.

e potaczenie budynku elektrocieptowni biomasowej z istniejacym budynkiem Cieptowni Miejskiej, w

tym poprzez tacznik na poziomie +4,20 do istniejacego pomieszczenia Sterowni.

Rozwiqzania konstrukcyjne

Projektowany budynek bedzie wykonany w technologii murowanej z trzpieniami zelbetowymi z dachem
o konstrukcji stalowej z pokryciem z plyty warstwowej. Konstrukcja nos$na kotta niezalezna od
konstrukcji budynku. Budynek projektuje sie w uktadzie mieszanym: cze$¢ budynku w technologii
tradycyjnej murowanej, cze$¢ budynku ze Scianami Zelbetowymi. Posadowienie fundamentéw S$cian
budynku projektuje sie na poziomie -1,70m natomiast ptyta fundamentowa pod komin na poziomie -
2,40m.

Posadowienie turbogeneratora na osobnej, oddylatowanej ptycie fundamentowej oraz ptycie goérne;.
Plyta gérna posadowiona na 6 stupach Zelbetowych, w ktoérych goérnej czesci nalezy zlokalizowal
elementy ttumigce drgania (np. wibroizolatory). Dopuszcza sie stosowanie kazdej formy wzmocnienia
gruntu, jesli wystapi taka potrzeba.

Wymagania dla dachu, sufitéw, posadzek

Konstrukcja i architektura budynkéw powinny nawigzywac do istniejacych obiektéw Cieptowni Miejskiej
w Wyszkowie. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu przyjete rozwigzania.

Nalezy zastosowa¢ dachy jednospadowe o kacie nachylenia 39 z odwodnieniami zewnetrznymi na
elewacji w postaci rur spustowych. Odwodnienia nalezy wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Przykrycie powinny stanowi¢ dachowe plyty warstwowe. Izolacja termiczna - ocieplenie o
wspoétczynniku przenikania ciepta zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422, z pézniejszymi zmianami).
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[zolacja przeciwwilgociowa - materiaty o wiasciwosciach wodoszczelnych i paroizolacyjnych.
Posadzki - betonowe, utwardzane, zacierane na gladko. Nie pylace, odporne na S$cieranie i nie
przepuszczalne.

3.4.2 Budynek przykottlowego magazynu biomasy wraz z ruchoma podtoga.

Projektowana wiata na zrebki ma wymiary gabarytowe: B=~11m x L=~16m x H=~7m. Konstrukcja
wiaty stalowo-zelbetowa, tj. konstrukcja dachu stalowa, natomiast stupy i S$ciany Zelbetowe.
Konstrukcyjnie wiata polaczona jest w pomieszczeniem wygarniaczy (wspdlna Sciana - belka tarcza w osi
B"). Konstrukcja dachu dwuspadowa (nachylenie 82), rygle poprzeczne oparte na ryglach podtuznych
zlokalizowanych w kalenicy i w okapie od strony zewnetrznej wiaty. Na ryglach poprzecznych oparte sg
ptatwie w uktadzie 5-przestowym, cato$¢ stezona. Od strony osi B’ dach opiera sie na belce-tarczy
zelbetowej, ktéra z kolei w sposéb monolityczny opiera sie na 3 stupach zelbetowych. Nad
pomieszczeniem wygarniaczy konstrukcja dachu w formie rygli poprzecznych opartych na $cianach.

Sciany w osiach 2’ i 4’ w catosci zelbetowe, wzmocnione stupami zelbetowymi stanowigcymi podpory
dla zadaszenia wiaty, petnig funkcje $cian oporowych. W obrebie wiaty znajduje sie tzw. ,podtoga
ruchoma”, obejmujaca 2 stanowiska, potaczona w ciggu technologicznym z pomieszczeniem wygarniaczy
hydraulicznych. W obrebie pomieszczenia wygarniaczy przewidziano kanat i poszerzenia, zgodnie z
wytycznymi technologicznymi.
Na przedtuzeniu projektowanego budynku w osi 6’ zaprojektowano $ciane oporowg o wysokosSci 6m, ktora
wraz ze $cianami wiaty tworzy sktadowisko otwarte na paliwo.

3.4.3 Budowa gléwnego (niezadaszonego) magazynu biomasy

Przewiduje sie wykonanie muréw oporowych o wysokosci 5m i 4m w obrebie istniejgcego placu
sktadowego w celu umozliwienia sktadowania biomasy. Sciany oporowe zelbetowe o wysokosci 5m
nalezy wykona¢ w czesci $ciennej o grubosci 30cm, natomiast $ciany o wysokosci 4m o grubosci 25cm.
Sciany nalezy zbroi¢ pretami pionowymi @16 w rozstawie 15cm i pretami poziomymi @12 w rozstawie
15cm. Lawy $cian oporowych nalezy wykona¢ o grubosci 40cm i szerokos$ci odpowiednio: dla wysokosci
Scian 5m: 3m; dla wysokos$ci 4m: 2,5m, zbroi¢ dwukierunkowo gora i dotem pretami @16 w rozstawie
15cm.

3.5 Wymagania dla rob6t budowlanych

3.5.1 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Wymagania ogélne dla konstrukcji zelbetowych i betonowych

Przygotowanie deskowan, zbrojen oraz masy betonowej, bedzie w gestii Wykonawcy Robét
(wykonywanie w bazach zapleczowych wykonawcy lub kupowane w specjalistycznych
przedsiebiorstwach wytwoérczych) oraz dowozone $rodkami transportu samochodowego w rejon
prowadzenia Robét. Przygotowanie, prefabrykacja i cze$ciowe scalanie elementéw zbrojenia
wykonywane beda w wytwoérniach i zapleczach Wykonawcy lub w zbrojarniach przyobiektowych
wyposazonych w niezbedny sprzet. Przewiduje sie betonowanie w typowych szalunkach systemowych
podpartych systemowymi podporami i zastrzatami. Zastosowane beda chemiczne $rodki antyadhezyjne
do smarowania szalunkéw oraz $rodki dozowane do betonu w fazie jego uktadania. Transport masy
betonowej, prowadzony bedzie przy uzyciu samochodéw do przewozu betonu typu ,gruszka”.
Bezposrednio do miejsca wbudowania, masa betonowa podawana bedzie za pomocg pompy do
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betonu. Zastosowane beda urzadzenia instalacje i sprzetdo

wibrowania i pielegnacji masy betonowej. Wszystkie elementy konstrukcji zZelbetowych pozostajacych
jako elementy widokowe musza by¢ wykonane w standardzie betonu architektonicznego zwanego
réwniez elewacyjnym lub fasadowym.

Fundamenty i konstrukcje podziemne obiektéw budowlanych

Fundamenty i konstrukcje podziemne obiektéw budowlanych beda zapewnia¢ przeniesienie obcigzen od
konstrukcji na podtoze gruntowe przy spelieniu stanéw granicznych nos$nosci i uzytkowania. Nalezy
bra¢ pod uwage zaré6wno posadowienie bezposrednie, jak i posrednie w zaleznos$ci od rzeczywistych
warunkéw gruntowych w miejscu posadowienia, stwierdzonych na podstawie badan podtoza
gruntowego. Ilo$¢, rozmieszczenie i gleboko$¢ otworéw badawczych s3 zalezne od wymagan
determinowanych przez posadawiany obiekt oraz panujace w danym miejscu warunki geotechniczne.
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej nalezy do Wykonawcy. Lezace w zakresie
Wykonawcy prace zwigzane z fundamentowaniem obejmuja takze wzmocnienie lub wymiane podtoza.
Czesci fundamentéw, znajdujace sie powyzej powierzchni gruntu lub ponad poziomem posadzki w
pomieszczeniach zamknietych, beda zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych i
wystepujacych tam mediéw. Fundamenty i Kkonstrukcje podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem wod gruntowych. Powierzchnie konstrukcji stykajace sie bezposrednio z gruntem beda
posiadaty izolacje przeciwwilgociowa, a w przypadku narazenia na bezposrednie dziatanie wody izolacje
przeciwwodng z warstwg zabezpieczajacg przed uszkodzeniem. W przypadku narazenia na ci$nienie
wody, element konstrukcyjny bedzie charakteryzowaé sie odpowiednia wodoszczelnoscia. Elementy
konstrukcji narazone na zawilgocenie i dzialanie temperatur ujemnych beda charakteryzowac sie wysokg
mrozoodpornosciag. W przypadku koniecznosci zapewnienia dodatnich temperatur we wnetrzu
pomieszczenia nalezy zapewni¢ odpowiednia izolacyjno$¢ termiczng Scian i stropéw, ktoére winny
kazdorazowo spelnia¢ wymagania objete certyfikatem energetycznym. Elementy podziemne
fundamentéw i konstrukcji obiektéw budowlanych nieulegajgce zakryciu, fundamenty, Zelbetowe
konstrukcje wsporcze i stopy pod urzadzenia powinny charakteryzowac sie gtadkoscig powierzchni bez
widocznych ubytkéw i szpachli.

Fundamenty, Zelbetowe konstrukcje wsporcze i stropy pod urzqdzenia

Zamawiajacy wymaga komisyjnego pobrania prébek betonu celem zbadania jego skladu i

wytrzymatosci - zgodnie z pkt. 4.6 PFU.
Fundamenty urzadzen powinny speinia¢é wymagania odnoszace sie do fundamentéw obiektéw

budowlanych, a ponadto dodatkowe wymagania wynikajace ze specyfiki urzadzen posadowionych na
tych fundamentach. Wymaga sie, by fundamenty i konstrukcje no$ne urzadzen generujgcych obcigzenia
dynamiczne byly wykonane z betonu zbrojonego. Fundamenty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan na konstrukcje sgsiednie. Zastosowane zostang elementy
antywibracyjne wszedzie, gdzie to konieczne, aby wyeliminowaé¢ szkodliwy wptyw wibracji na
urzadzenia, obiekty budowlane i ludzi. Powierzchnie zZelbetowe narazone na zaolejenie nalezy
zabezpieczy¢ powlokami olejoodpornymi. W miejscach potencjalnych wyciekdw oleju nalezy wykonaé
stosowne tace, ktore beda zabezpieczaly przed rozlaniem sie oleju na otoczenie. Fundamenty i
konstrukcje wsporcze urzadzen powinny posiadac zainstalowane repery umozliwiajgce ocene osiadania
fundamentéw. Repery beda zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem ich w trakcie
eksploatacji. Polaczenia urzadzenia z fundamentem lub konstrukcja wsporcza beda roziaczalne, w celu
umozliwienia demontazu urzadzenia. Wszystkie elementy konstrukcji zelbetowych pozostajacych jako
elementy widokowe musza by¢ wykonane w standardzie betonu architektonicznego.
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Zelbetowe konstrukcje naziemne

Zelbet, jako materiat konstrukcyjny bedzie zastosowany do elementéw obiektéw, gdzie jest to
uzasadnione wzgledami konstrukcyjnymi. Konstrukcje zelbetowe, ktére musza charakteryzowaé sie
odpornoscig ogniowa lub sg stale narazone na kontakt z woda lub zawilgocenie musza posiada¢
odpowiednig grubos$¢ otuliny zewnetrznej betonu do zbrojenia konstrukcyjnego oraz wysoki stopien
szczelno$ci i zageszczenia betonu. Klasa $rodowiska dla betonu (klasa ekspozycji) musi by¢ dostosowana
do najniekorzystniejszych mozliwych dla kazdego przypadku warunkéw Srodowiska, okreslonych
kazdorazowo w Projekcie Wykonawczym zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008. Grubos$¢ otulenia zbrojenia
oraz minimalna klasa betonu w zakresie, wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodporno$ci musza by¢
do tej klasy ekspozycji dostosowane zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 206+A1:2016-12 oraz
normami przynaleznymi. Zelbetowe stropy w pomieszczeniach technologicznych, stosownie do
warunkoéw dla poszczego6lnych budynkéw i poziomdw, moga by¢ zaprojektowane, jako monolityczne albo
typu ,filigran”. W uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z Zamawiajacym i wyraznie wskazanych w
ofercie, dla stropdw nienarazonych na zalewanie wodg lub innymi ptynami, mozna takze stosowac¢ stropy
prefabrykowane np. z ptyt kanatowych posiadajacych odpowiednie aprobaty i referencje dla ptyt i
systemdw ich montazu i sposobu zmonolityzowania stropéw. W pomieszczeniach biurowych i socjalnych
moga by¢ zastosowane stropy gestozebrowe. Do wykoniczenia sufitow w tych pomieszczeniach nalezy
uzy¢ sufitow podwieszanych. W przypadku zastosowania ptyty stropowej Zelbetowej opartej na belkach
stalowych zostang zastosowane systemowe elementy stalowe mocowane do belki i wpuszczone w ptyte
stropowa. Stropy narazone na zalanie woda muszg posiadac instalacje umozliwiajacg odprowadzenie
wody. Wykonanie tych stropéw bedzie zabezpiecza¢ przed przedostawaniem sie wody do pomieszczen
potozonych ponizej, a powierzchnia stropéw bedzie uksztattowana ze spadkami do kratek wpustowych.
Rodzaj i kolorystyka szalunkéw traconych z blach trapezowych bedzie uzgodniona z architektem i
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Nieuszczelnione przejScia technologiczne przez stropy oraz
krawedzie stropdw nalezy wyposazy¢ w kotierze lub cokoty. Krawedzie monolitycznych belek i stupow
beda mialy ré6wne zukosowania pod katem 45° o boku ok. 2cm, poprzez zastosowanie, w systemowych
szalunkach, typowych naroznikéw. Nalezy stosowa¢ wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych o
fakturze i kolorystyce betonu architektonicznego, a w uzasadnionych przypadkach stosowania
nieprzezroczystych powtok malarskich (uzgodnionych z Zamawiajacym) beton winien mie¢ przynajmniej
fakture betonu architektonicznego bez napraw szpachlami i tynkami, gdyz w wyniku drgan
przenoszonych w trakcie eksploatacji stwarzatoby to zagrozenie dla obstugi technicznej. Konstrukcje
zelbetowe beda zapewniaty spelnienie warunkéw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz
charakteryzowaty sie odpornoscia na dziatanie czynnikow srodowiskowych. Konstrukcje zelbetowe beda
wyposazone w repery zainstalowane w dolnej czesci stupéw umozliwiajace pomiar osiadania konstrukcji.
Repery majg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie budowy i eksploatacji Cieptowni
Biomasowej. 1lo$¢ i rozmieszczenie reperéw zostang uzgodnione z Zamawiajacym. Zelbet elementéw
narazonych na dzialanie czynnikéw atmosferycznych bedzie charakteryzowat sie wysoka
mrozoodpornoscig, a w przypadku elementéw narazonych na staty kontakt z wodg — wodoszczelnoscia.
Powierzchnie betonu narazone na dzialanie korozyjne czynnikéw chemicznych beda miaty pokrycie
powtokami chemoodpornymi.

3.5.2 Wykonanie robét betonowych i zelbetowych.
Roboty powinny by¢ wykonywane w oparciu o Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlanych, Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i Zelbetowe, Nr
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431/2008 ITB - Warszawa 2008 oraz o Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych,
Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, Nr 415/2005 ITB -
Warszawa 2005.

Dokumentacja konstrukcji betonowych i zelbetowych
Dokumentacja dotyczaca wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢:

¢ zaprojektowana zgodnie z Polskimi Normami,

« projekt zbrojenia poszczeg6lnych elementéw powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami

podanymi w Polskich normach

¢ projekt organizacji robot betonowych i zelbetowych powinien by¢ dostosowany do rodzaju i

wielko$ci wznoszonego obiektu oraz przyjetych zasad wykonywania robot.

Na rysunkach roboczych powinien by¢ okreslony ksztatt kazdego elementu oraz zaznaczone
potoZenie pretéw zbrojeniowych lub innych elementéw konstrukcji. Do dokumentacji powinny by¢
dotaczone wymagania techniczne lub technologiczne w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robdt betonowych i zelbetowych, z ewentualnym podaniem wymagan dotyczacych
przygotowania mieszanki betonowej, metod wykonywania robot, wskazéwek dotyczacych stosowania
przerw roboczych w elementach konstrukcyjnych, wymagan dotyczacych warunkéw obcigzania
konstrukgji, itp. W przypadkach technicznie uzasadnionych w trakcie rob6t dopuszcza sie odstepstwa od
projektu lub zmiany pod warunkiem ich udokumentowania potwierdzonym przez Zamawiajacego
zapisem w Dzienniku Budowy albo innym réwnorzednym dokumentem. Zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu powinna by¢ dokonana przez projektanta danej konstrukcji pod warunkiem, ze
osoba dokonujaca zmian ma uprawnienia do projektowania uzyskane na podstawie obowigzujacych
przepisow.

Dokumentacja mieszanki betonowej

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane zgodnie z dokumentacja
projektowa i ze sktadnikéw odpowiadajacych normom panstwowym, na ktére producent danego
sktadnika wystawit zaSwiadczenie o jakos$ci. Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z
receptura robocza, ustalong na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci
surowcow, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen
miedzy Wykonawcg a Projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢
przechowywana przez Wykonawce i dotagczona do Dokumentacji Powykonawczej danego obiektu. Jezeli
dla réznych fragmentéw budowli pojawia sie potrzeba ustalenia odmiennej receptury, to kazda z nich
stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotaczona do Dokumentacji
Powykonawczej danego obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej
recepturze powinny by¢ odnotowywane w Dzienniku Budowy lub dzienniku betonowania danej
konstrukgji, jezeli taki byt prowadzony. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu
i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze
szczegblnym zwroceniem uwagi na okresy ponizej +5°C i powyzej +25°C. Dane te powinny by¢
odnotowywane w dzienniku betonowania, jezeli taki jest na Budowie prowadzony, lub w Dzienniku
Budowy.

Dokumentacja zbrojenia
Projekt zbrojenia powinien zawierac:
¢ rozmieszczenie zbrojeniowych pretéw stalowych w poszczegblnych elementach konstrukeji
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zelbetowej,
¢ wykazy pretéw zbrojeniowych,
¢ sposoby taczenia pojedynczych pretéw w siatki lub szkielety zbrojeniowe,
e inne szczegélowe dane niezbedne do prawidlowego wykonania zbrojenia w okreslonych
warunkach wykonania,
» Kklase stali i znak gatunku stali pretéw zbrojeniowych i innych elementéw stalowych,
¢ liczbe i Srednice pretéw zbrojeniowych,
e zwymiarowany ksztatt wszystkich pretéw zbrojenia, a w razie potrzeby - uchwytéw
montazowych.
Zmiana klasy lub gatunku stali podanych w projekcie zbrojenia moze by¢ dokonana przez projektanta
danej konstrukcji. Zmiana powinna by¢ zaznaczona na rysunkach i potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
¢ uaktualniony projekt budowli z naniesionymi zmianami,
¢ wyniki badan,
¢ Dziennik Budowy i dzienniki badan przeprowadzonych w laboratorium,
¢ wazniejsze wyniki badan laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii
wykonywania,
¢ wyniki odbioréw czesciowych rob6t oraz robét zanikajacych.

Montaz deskowan

Wykonane deskowanie nie powinno odksztatca¢ sie pod dziataniem obcigzen. Rusztowanie
powinno zachowywac sztywnos$¢ oraz niezmiennos$¢ konstrukcji zaré6wno w trakcie betonowania, jak i
dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowania, w ktoérych bedzie uktadana mieszanka betonowa,
powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z Dokumentacja Techniczng
oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do
uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy.

Rozbidorka deskowan

Usuniecie deskowania konstrukcji betonowej lub Zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiaggnie
wymagang projektem wytrzymato$¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami
badan. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzane w sposdéb wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan. Plyty deskowan usuwane za
pomoca urzadzen podno$nikowych powinny by¢ przed ich podniesieniem oddzielone od betonu.
Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej skomplikowanych powinno by¢
przeprowadzone w sposéb podany w instrukcji roboczej lub w projekcie deskowania.
Niezaleznie od rodzaju deskowan, przy ich usuwaniu nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

¢ usuniecie bocznych elementéw deskowania nieprzenoszacych obcigzenia od ciezaru konstrukcji
dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nie uszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

¢ usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zZelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez
beton pelnej wytrzymatosci,

¢ deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
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starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ Srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos$¢ betonu,

e rozbiorke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzac¢ ostroznie, aby nie niszczy¢ materiatu;
materiat uzyskany z rozbiérki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowaé i przygotowac do
ponownego wykorzystania.

Zbrojenie
Ogolne zasady montazu

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajacych kolejno$¢ robét, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéow
transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i
odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy
od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej. Prety,
siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom
podanym w projekcie lub - w przypadku braku w projekcie - wedtug polskich norm.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéow

e montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

¢ zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

e montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie rob6t zbrojarskich,

¢ Iaczenie poszczegoélnych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiadaé wymaganiom
podanym w polskiej normie.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich

e montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich nalezy wykonywa¢ doktadnie
wedtug rysunkéw roboczych elementow. Poszczegdlne siatki i szkielety powinny by¢
usytuowane zgodnie z projektem,

e przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
usytuowanie pretéw nosnych i rozdzielczych w sposdb zapewniajacy projektowang wysokos¢
uzytkowa ptyty. Obrécenie siatki, czyli zmiana potozenia pretéw rozdzielczych i gtdwnych moze,
bowiem spowodowa¢ zmniejszenie no$nosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe
zbrojenia w stykach siatek,

¢ na dtugosci stykéw i na dtugosci zakotwienia siatek i szkieletow ptaskich powinien znajdowacé
sie co najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy.

Montaz zbrojenia ze szkieletoéw przestrzennych
o szkielety przestrzenne konstruuje sie ze szkieletdw ptaskich, siatek i pretéow taczacych za
pomoca zgrzewania punktowego lub spawania tukowego,
e elementy zaleca sie projektowa¢ i wykonywac¢ bez potaczen na zaklad pretéw nosnych
szkieletow. Konieczne potgczenia szkieletéw nalezy wykonywa¢ wg wymagan polskiej normy.
Na dtugosci taczenia powinny by¢ wykonywane strzemiona zamkniete,
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¢ kolejnos¢ i sposob taczenia fragmentéw szkieletow pomiedzy sobg powinny by¢ okreslone w
projekcie.

Betonowanie - ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoSci:

* wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

¢ wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utoZonego w miejscu przerwy robocze

* wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

¢ prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i

deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie
armatury itd.,

e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej cze$ci stupkédw i Scian. Powierzchnie
okltadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone Srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utoZzonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogdlne dotyczace ukladania mieszanki betonowej

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
nie powinna przekracza¢ 3 m. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci
nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia pozwalajgce na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki
betonowej z wysoko$ci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w
posrednie i konncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych

warunkow ogélnych:

e w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowarn i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

e szybkos$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatos$cia i sztywno$cig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody uloZzona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody,

e w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed woda opadowa; w przypadku, gdy na SwieZzo utoZong mieszanke betonowa spadta
nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac,

¢ w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utoZone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
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za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w
ktérym powinny by¢ podane:

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czeSci
budowli,

wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych,

mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j,
reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej
i potciektej, lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzalnych,

przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolna
warstwe poprzednio utoZonej mieszanki,

przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢é w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwéjnie - 12 cm,

czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu
wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej,

zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.,

opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne,

wznowienie betonowania po przerwie, w czasie, ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze
nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu,

reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocga sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢
5-10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.

Ukladanie mieszanki betonowej w $cianach

Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
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nieprzekraczajacej wysokosci 3 m,

betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw,

dolna cze$¢ Sciany powinna by¢é wypetlniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowa
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10
mm i o0 wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Przerwy w betonowaniu

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie,

powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do Kkierunku
naprezen gtdwnych, t j. w zasadzie pod katem ok. 45°,

powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego
betonu luZznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca
przerwania betonu woda,

resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania,
okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien ustali¢
Wykonawca lub laboratorium kontrolne w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajacych na jako$¢ konstrukcji.
Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz +20°C, czas trwania przerwy roboczej nie
powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.,

przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utoZonego betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego
pielegnacja
Warunki dojrzewania $wiezo utoZonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia

powinny:

zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatos$ci betonu,

uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami pogarszajacymi
jego jakos¢ w konstrukgji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéow
atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu)
przez ich ostanianie i zwilZzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych,

utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni - przy stosowaniu
cementéw portlandzkich lub 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili
jego utozenia,

przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
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e przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

3.5.3 Konstrukcje stalowe
Wymagania ogélne dla stosowania i projektowania konstrukcji stalowych
Zamawiajac maga komisyjnego pobrania préobek stali uzytej do produkcji kotla, skraplacza
oraz konstrukgcji stalowej, celem zbadania jej skladu i wytrzymatosci - zgodnie z pkt. 4.6 PFU.
Stal bedzie stanowi¢ zasadniczy materiat konstrukcyjny obiektéw budowlanych. Potaczenia montazowe
elementow konstrukcji stalowej beda skrecane na $ruby. Laczniki do konstrukcji stalowej beda posiadaé
podwyzszong odpornos$¢ antykorozyjna. Wszedzie tam, gdzie konstrukcja stalowa bedzie narazona na
zamoczenie, dolne czes$ci stupdéw stalowych beda zabezpieczone antykorozyjnie i obetonowane do
poziomu 0,3 m powyzej poziomu terenu lub posadzki. Konstrukcje stalowe beda w miare mozliwo$ci
zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby nie posiadaty miejsc umozliwiajacych gromadzenie sie
wody i zanieczyszczen. Konstrukcje stalowe bedg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie lub
ocynkowanie ogniowo. Ocynkowanie nalezy przede wszystkim stosowa¢ w elementach konstrukcji
stalowej narazonych na dzialanie czynnikéw atmosferycznych oraz takich elementach jak kratki
pomostowe, blachy Zeberkowe lub ryflowane stanowigce pokrycie pomostéw, elementy konstrukcji
stalowych wykonane z profili cienko$ciennych oraz drobne elementy jak taczniki konstrukcji stalowej itp.
Zabezpieczenia antykorozyjne powinny zapewnia¢ minimum 15 letni okres gwarancji dla elementéw
zewnetrznych oraz 20 letni dla konstrukcji stalowych wewnetrznych. Poszczeg6lne elementy wysytkowe
konstrukcji stalowej dla wszystkich konstrukcji elektrocieptowni biomasowej nalezy jednolicie
oznakowa¢ w sposOb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Zatadunek i transport konstrukcji
stalowych nalezy wykonywaé¢ z duza starannos$cia. Ma to uniemozliwia¢ uszkodzenia mechaniczne
konstrukcji stalowych. Wszelkie naprawy tych uszkodzen musza by¢ przeprowadzone pod szczegdlnym
nadzorem i z duza starannos$cia dokonywanych napraw powlok lakierniczych gwarantujacych
niezmienno$¢ zabezpieczen jak dla catosci konstrukcji. Konstrukcje stalowe beda dostarczane na Teren
Budowy w stanie gotowym do montazu. W uzasadnionych przypadkach, potaczen elementéw za pomoca
spawania, dopuszcza sie wykonanie docelowej warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia
antykorozyjnego po montazu konstrukcji. Dodatkowe konstrukcje takie jak: podesty do obstugi, drabinki,
konstrukcje wsporcze, wzmocnienia istniejgcych konstrukgeji itp., beda dostarczone w stanie gotowym do
zabudowy i beda posiada¢ wszystkie niezbedne elementy przytwierdzajace. Konstrukcje stalowe beda
wyposazone w repery zainstalowane w dolnej cze$ci stupéw umozliwiajace pomiar osiadania konstrukcji.
Zabezpieczenia powlokami: antykorozyjnymi, hydroizolacyjnymi, trudnoScieralnymi, chemoodpornymi
konstrukcji no$nych stalowych lub zelbetowych w zaleznosci od przeznaczenia i warunkéw technicznych
do petnienia okre$lonych funkcji w gospodarce obiektu. Dla konstrukcji stalowych wymagane jest
wykonanie pelnego zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich jego warstw w wytwoérni konstrukcji
stalowych. Na budowie moga by¢ wykonywane jedynie poprawki wynikajace z uszkodzen powtoki w
transporcie lub montazu. Jezeli szczegdlne uwarunkowania wymaga¢ beda wykonania wierzchnich
powtok albo wszystkich warstw zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, to bedzie to przedmiotem
szczegOtowych uzgodnien z Zamawiajgcym, przy zachowaniu pozostatych odno$nych warunkéw
normowych. Powtoki antykorozyjne majg za zadanie ochrone przed korozja powierzchni i elementow
infrastruktury przemystowej, ktére pracuja w sSrodowiskach wymagajacych podwyzszonej odpornosci na
dziatanie czynnikéw korozyjnych, oddziatywanie $rodowiska chemicznego, dlugotrwate dziatanie UV
oraz wody, przy zagwarantowaniu wysokich parametréw jako$ciowych i eksploatacyjnych.
Wymagane jest zastosowanie materiatdow i technologii zabezpieczen powtokami malarskimi
Zapewniajace:
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¢ jednolitos¢ powierzchni,

e wodoodpornos$¢ i wysoka chemoodpornos¢,

e duza wytrzymato$¢ mechaniczna,

e odporno$¢ na $cieranie i tarcie,

* nieprzepuszczalnos$¢ par i gazdéw,

« duzg elastyczno$¢ powtoki pozwalajaca unikng¢ wykonania dylatacji,
¢ dobrg przyczepnos$¢ do betonu i stali.

Zabezpieczenia konstrukcji powtokami cynkowymi

Dopuszcza sie elementy cynkowane ogniowo. Elementy konstrukcji przeznaczonej do ocynkowania
powinny by¢ zaprojektowane wg PN- EN ISO 14713-1: 2017-08 i posiada¢ otwory wystarczajace dla
odpowietrzenia i swobodnego przepltywu cynku. Ponadto nalezy zapewni¢ ewentualne dodatkowe
oprzyrzagdowanie wymagane przez ocynkownie. Dla elementéw stalowych ocynkowanych indywidualnie
wykonanie i jako$¢ powtoki cynkowej musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w PN-EN ISO 1461:
2011. Ponadto metodyka badan warunkéw wykonania, parametréw, jakosci i grubosci oraz kryteria
odbioru powtok i certyfikacja jakosci muszg odpowiada¢é wymaganiom powyzszej normy oraz wszystkich
norm i przepiséw przywotanych w normie jw. W razie niespetnienia ktéregokolwiek z tych warunkow
element powinien by¢ odestany do ponownego cynkowania lub ponownego wykonania i ocynkowania,
stosownie do mozliwosci spetienia wszystkich wymagan normowych. Naprawy miejscowe (w
ocynkowni i poza ocynkownig) nalezy wykonywac za pomoca natryskiwania cieplnego cynkiem zgodnie z
PN-EN ISO 2063-1: 2017-11. Zastosowanie, zgodnie z odno$nymi normami ewentualnych innych metod
(stopéw lutowniczych lub pokrywania pytem cynkowym) musi by¢ kazdorazowo poprzedzone
poinformowaniem upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajacego i uzyskaniem jego pisemnej zgody.
Grubosci powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 1461:2011.

Zabezpieczenia ppoz. konstrukcji stalowe

Klasa odpornosci R konstrukcji stalowej o ile bedzie wymagana, bedzie okreslona w Projekcie
Budowlanym i w Projektach Wykonawczych w sposéb jednoznaczny dla catej konstrukcji lub
poszczegdlnych elementéw. Zabezpieczenia ppoz. konstrukcji stalowych wykonane beda farbami
ochronnymi, peczniejacymi, nieulegajacym starzeniu, niezmieniajgcymi wlasnosci ognioodpornosci oraz
spelniajacymi zatozong funkcjonalno$¢ przez co najmniej 15 lat.

3.5.4. Konstrukcje murowe.

Sciana murowana, zewnetrzna, bedzie zapewnia¢ odpowiednia no$noé¢ konstrukcji, odpowiednia
izolacyjnos¢ termiczng stosownie do przepiséw i norm ochrony cieplnej budynkdéw, izolacyjnosc
akustyczng oraz charakteryzowaé sie wymagang odpornoscia ogniowa, gdyz stanowi ona oddzielenie
pozarowe. Materiaty, grubo$¢ Scian oraz warunki wykonania odpowiada¢ bedg wymaganiom stosownie
do klasy odpornosci i izolacyjno$ci ppoz. REI dla muréw, wynikajacych z obcigzenia ogniowego
pomieszczen oraz z podziatu na strefy ogniowe, a okre$lonych w Projekcie Budowlanym dla
poszczegdlnych obiektéw. Klasy cegiel, pustakéw i bloczkéw oraz zapraw dla muréw beda okreslane
stosownie do wymagan wytrzymatosciowo-konstrukcyjnych i izolacyjnosci dla poszczegdélnych muréw.
Elementy murowe beda posiada¢ aprobaty techniczne ITB oraz odno$ne $wiadectwa higieniczne.
Prowadzenie robdt murowych oraz warunki techniczne wykonania $§cian murowanych beda zgodne z
normami warunkami technicznymi okre$lonymi przez producentéw materiatéw i systeméw oraz
warunkami okreslonymi w ich aprobatach technicznych. Izolacje przeciwwilgociowe muréw beda
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stosowne do klasy Srodowiska oraz wykonane przy uzyciu materiatdéw, systemoéw i technologii
posiadajacych odno$ne aprobaty, $wiadectwa dopuszczenia i referencje dla okreslonego zastosowania.
Warunki wykonania tych zabezpieczen beda odpowiada¢ odnosnym normom oraz warunkom
okreslonym przez producenta i warunkom aprobat technicznych.

3.5.4 Wykonanie Robét - roboty murowe.
Roboty powinny by¢ wykonywane w oparciu o Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlanych, Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3: Konstrukcje murowe, Nr 425/2006 ITB
- Warszawa 2006.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otworow itp.

Sciany murowane

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych danej kondygnacji. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci. R6znica poziomoéw poszczegdlnych czeSci murdéw
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla
muréw z blokow i pustakow. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé
strzepia zazebione konncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac¢ przerwy dylatacyjne.
Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢
woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie
cegty suchej. Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw
jednego wymiaru i jednej klasy. [zolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze
wykonywac na wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronne;j
muréw fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
muréw. Konstrukcje murowe grubos$ci mniejszej niz 1 cegla ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji
murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania Srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania rob6t na
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej
niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowaé
zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach
$cian nos$nych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego - roéwniez i w powierzchni
oScieznicy przylegajacej do $ciany.
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Sciany z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi

Sciany przewodami dymowymi, wentylacyjnymi i spalinowymi powinny spetia¢ wymagania
techniczne podane w PN-B-10425:1989, co pozwala na uwzglednienie ich w obliczeniach i gwarantuje
prawidtowe funkcjonowanie. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny by¢ wykonane z
cegly ceramicznej peinej klasy 15 lub 10. Dopuszcza sie stosowanie cegtly silikatowej klasy 15, jedynie do
wykonania przewodéw wentylacyjnych. Sciany z przewodami mozna wykonywa¢ z innych elementéw
murowych, ktére spetniajg wymagania PN lub posiadaja aprobaty techniczne. Sciany z przewodami
nalezy wykonywa¢ na zaprawach zwyklych wapienno-cementowych lub cementowych, ktérych
wilasciwosci okreslajg odpowiednie PN.

Roboty murowe z cegly kratoéwki, pustakéw ceramicznych, cegly pelnej, cegly klinkierowej

Grubo$¢ spoin poziomych w murach z cegly kratéwki powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$¢ spoin
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:

e dla spoin poziomych +5i-2 mm,

e dla spoin pionowych +5 mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

3.5.5 Wykonanie Robét - konstrukcje stalowe.

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji stalowych

Konstrukcje na Placu Budowy nalezy uktadaé¢ na podktadach izolujacych ja od bezposredniego
stykania sie z gruntem i woda. Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie
wewnatrz niej wéd opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym
odksztatceniem. Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawce. Przed przystapieniem do prac przy montazu urzadzen, calos¢
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do usuwania podpar¢
montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potaczen montazowych. Tolerancje
wykonania zgodnie z normg PN-87/B-06200.

Spawanie

Wszystkie operacje spawania, wykonywane podczas przygotowywania i wznoszenia konstrukeji,
powinny byé¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz z zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi elementéw. Wszystkie potaczenia spawane powinny by¢é wykonane w sposéb
zapewniajacy regularng i gtadka powierzchnie spoiny umozliwiajaca malowanie. Zgorzeline i Zuzel nalezy
usuna¢, a wszystkie ostre i wystajace miejsca zaokragli¢ i wygtadzi¢. Przed rozpoczeciem spawania w
warsztacie lub na Placu Budowy nalezy przetestowac¢ operacje spawalnicze. Wszyscy spawacze
zatrudnieni w warsztacie lub na Placu Budowy powinni posiada¢ wymagane uprawnienia oraz przejs$¢
proby kwalifikacyjne dla stosowanych operacji spawalniczych. Spawacze powinni posiadaé
udokumentowane doswiadczenie przy pracach spawalniczych. Jezeli praca ktéregokolwiek ze spawaczy
zatrudnionych przy realizacji Umowy jest niezadowalajgca, Wykonawca przeprowadzi dalsze testy
kwalifikacyjne niezbedne do wykazania, Ze spawacze sa wystarczajaco biegli. Spoiny nalezy podda¢
badaniom nieniszczacym, postugujac sie metodami, ktére moga obejmowac (ale nie musza by¢ do nich
ograniczone) metody radiograficzne, ultradZwiekowe, defektoskopie magnetyczng proszkowa i
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defektoskopie z wykorzystaniem penetrantéw, w zaleznosci od typu spoiny i jej miejsca w konstrukcji.
Jesli jakiekolwiek prace spawalnicze okazg sie wadliwe lub nie spetlnia wymagan rysunkéw
wykonawczych elementow badZz niniejszych Wymagan Zamawiajacego z jakiegokolwiek powodu,
powinny zosta¢ poprawione lub odrzucone, nawet jesSli zostaly wykonane przez wykwalifikowanych
spawaczy przy zastosowaniu zatwierdzonych procedur.

Metale niezelazne

Jezeli w bezposredniej bliskosci stalowych elementéw konstrukcyjnych lub ich potaczen uzywane
sa metale niezelazne, nalezy unika¢ kontaktu tych metali ze stalg, chyba, Ze kontakt pomiedzy aluminium
lub stopami aluminium i ocynkowang, miekka stalg jest dopuszczalny. Do mocowania aluminium do
konstrukgcji stalowych nalezy uzywa¢ ocynkowanych $rub, nakretek i podktadek.

Pokrycia ochronne elementéw metalowych

Wszystkie powierzchnie metalowe, tacznie ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi, zaworami i
inng armaturg rurociaggéw, powinny by¢ zabezpieczone przy uzyciu systemu zaoferowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Przygotowanie powierzchni i pokrycia ochronne
powinny by¢ zgodne z zatwierdzong norma. Elementy gotowe nabywane u poddostawcéw powinny mie¢
fabrycznie zabezpieczone powierzchnie. Pokrycia naktadane w trakcie Robét na Placu Budowy moga by¢
naktadane tylko wtedy, gdy:

¢ pokrywana powierzchnia jest catkowicie sucha,

e temperatura powietrza jest wyzsza niz +4°C,

* wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 85%.

Wszystkie defekty powierzchniowe pokrywanych elementéw metalowych, takie jak pekniecia,
rozwarstwienia powierzchni, tuski i gtebokie wzery, powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zatwierdzona
norma. Opitki, zadziory i ostre krawedzie powinny réwniez zosta¢ usuniete. Gdy naktadanie okreslonego
systemu poKrycia jest poprzedzone oczyszczaniem pneumatycznym strumieniowo-$ciernym, a konieczne
byto szlifowanie elementéw w znacznym zakresie, pokrywane powierzchnie nalezy ponownie oczys$ci¢
pneumatycznie w celu przywroécenia powierzchni wymaganego standardu czystoSci i chropowatosci.
Wszelkie farby i materiaty pokryciowe powinny by¢ naktadane $cisle wedtug instrukcji producenta. Jezeli
elementy z podobnych metali majg by¢ taczone w zaktadach producenta, przed potaczeniem powinny
zosta¢ zagruntowane. Wspdlpracujace powierzchnie stalowych elementéw konstrukcyjnych podczas
montazu oraz powierzchnie aluminiowe powinny zosta¢ zagruntowane odpowiednimi $rodkami do
gruntowania. Jezeli 1aczone elementy (wraz ze Srubami, nakretkami i podktadkami) wykonane s3 z
réznych metali, wspotpracujgce powierzchnie powinny zosta¢ odizolowane od siebie w odpowiedni
sposoOb, zapewniajacy ochrone przed reakcjg galwaniczng. Po dostarczeniu elementéw na Plac Budowy
nalezy usung¢ wszelkie defekty fabrycznie naktadanych pokry¢ ochronnych. Na Placu Budowy
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ pokryte powierzchnie od uszkodzenia przez warunki pogodowe lub
w trakcie wykonywanych przezen kolejnych operacji i powinien naprawi¢ wszelkie defekty bezposrednio
po ich wykryciu. Wszystkie powierzchnie obrabiane mechanicznie, polerowane i 1$nigce, wewnetrzne i
zewnetrzne, powinny zosta¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed korozjg i uszkodzeniem.
Minimalna grubo$¢ kompletnego pokrycia po natozeniu na oczyszczong pneumatycznie (metoda
strumieniowo-$cierng) i nastepnie zagruntowang powierzchnie stalowa powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi normami.

3.5.6 Wykonanie Robdt - pozostate.
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Montaz konstrukcji i elementow stalowych drobnowymiarowych

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozen
projektowych, warunkéw Terenu Budowy oraz posiadanego sprzetu i dosSwiadczenia Wykonawcy.
Fundamenty, $sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do
potaczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu. Wymiary kielichéw i gniazd do
zamocowania elementow konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje potozenia tych elementéw oraz ich
zamocowanie montazowe i state. Przed rozpoczeciem montazu no$no$¢ zakotwien $rub i Scianek
zagtebien kielichowych powinna osiggna¢ warto$¢ odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obcigzen
montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywal przez caly okres montazu w stanie
zapewniajacym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. Niedopuszczalne jest taczenie elementow
z materialéw tworzacych ogniwa korozyjne.
Montaz w deskowaniach do zabetonowania

Element nalezy montowa¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Element powinien by¢ trwale
usytuowany w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania
i zageszczania betonu. Fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i
pokry¢ $rodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach
betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

Montaz na kotwy rozprezne

Elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w podtozu. Po ustaleniu lokalizacji
kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy. Typ kotwy podlega
uzgodnieniu z Projektantem. Kotwy musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B” Po
zagruntowaniu gniazd Srodkiem poprawiajacym przyczepnos$¢ osadzi¢ kotwy na niekurczliwej ptynnej
zaprawie na bazie cementu o wysokich wtasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy
B55).

Montaz na $Sruby fundamentowe

Elementy nalezy montowac¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na sruby
fundamentowe. Roboty montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi WTWiOR dla konstrukeji stalowych
wg PN-B-06200.

Montaz metoda spawania
Roboty montazowe metodg spawania wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne - zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 3.5.5

Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem S$rodkéw zapewniajacych stateczno$¢ kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosSci po ukonczeniu Robét. Przed rozpoczeciem montazu na Placu
Budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone w projekcie montazu. W
projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatoZenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w
szczeg6lnosci:

* kolejno$¢ montazu,
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¢ sposdb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazui po jego ukonczeniu,

¢ stezeniai podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

¢ terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

¢ inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Projekt montazu powinien zapewniac¢ stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia Robét.
Podpory konstrukgji:

e przed rozpoczeciem montazu nos$no$¢ zakotwien, Srub i Scianek zagtebien kielichowych
powinna osiggna¢ wartos$¢ odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych,

e podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym
przekazywanie obcigzen,

¢ bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod
blacha podstawy,

e zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowa¢ odpowiednio do konsystencji w stanie
ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania tak, aby wolna przestrzen pod blachg
podstawy zostata catkowicie wypetniona.

Zakotwienia $rubowe:

e Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym
potozeniu za pomoca szablonow,

e Srednica otworu na Srube kotwigca mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢é swobodny montaz kotwi. Gtebokos$¢
otworu powinna by¢ wieksza o 150 mm od gtebokosci zakotwienia. Otwory nalezy zabezpieczy¢
przed zamarznieciem wody,

¢ aby umozliwi¢ regulacje potozenia $ruby, Srednica studzienki lub gniazda wokét gérnej czesci
Sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna
Srednice $ruby,

e przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzie¢
odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

Montaz paneli elewacyjnych i slusarki

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

¢ mozliwo$¢ mocowania elementéw elewacyjnych do konstrukcji $cian,

¢ jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

e prawidlowo$¢ wykonania oSciezy.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy powinny by¢ trwale
zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementéw za pomoca
kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione tak, aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajace;.

Podczas osadzania stolarki i Slusarki nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

¢ osadzac¢ elementy stolarki i §lusarki do pionu i poziomu,

e mocowal oScieznice w odlegto$ci 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu; odlegtos¢
punktéw mocowania o$cieznic pionowych nie wieksza niz 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi;
osadzenie $lusarki réwnoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach

¢ uszczelni¢ elementy stolarki i §lusarki na catym obwodzie pianka poliuretanowa lub taSmami
rozpreznymi.
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Hermetyzacja obiektow-o ile dotyczy
Standardy techniczne dla przykry¢ dachowych hermetyzowanych:

konstrukcja przykryé w zaleznosci od obiektu samonos$na lub podparta, jezeli warunki na to
pozwalaja,

ksztatty przykry¢ w zaleznosci od obiektu: typu sandwicz, elementy samonosne korytkowo-
prostokatne a takze korytkowo-zbiezne obrotowe,

polaczenia na zamki szczelne (uszczelki elastomerowe) skrecane jednostronnie za pomoca
specjalnych ztgczy sSrubowych,

uszczelnienia w koputach obrotowych specjalne typu ,syfon”,

obliczenia konstrukcji wykonywane przez dostawce powinny uwzgledniaé wpltywy
atmosferyczne jak wiatr i obcigzenie $niegiem a takze oddzialywanie sit skupionych
generowanych przez dwoch pracownikéw przemieszczajacych sie po przykryciu.

Pozostale elementy wymagajace montazu
Montaz pozostatych elementéw nalezy wykonal $ci$le zgodnie z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach dostawcéw i producentéw oraz odpowiednich Aprobatach Technicznych.

3.5.7 Wykonanie Robét - roboty wykonczeniowe, obrébki blacharskie.

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w taki sposéb, aby umozliwiaty przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wdéd opadowych:

w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwie przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podiuznym,

w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podlozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz
nad dylatacjami konstrukcyjnymi,

spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25 m,

wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym lub
trapezowym podtoze woké6t wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu,

wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéow
ponaddachowych,

wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia,

przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do powierzchni odwadnianych dachéw,

rynny, okapnik dookota budynku, rury spustowe i uchwyty powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normach,

montaz rynien i rur spustowych nalezy wykonac $cisle wg instrukcji producenta systemu.
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Izolacja przeciwwodna
Izolacje przeciwwodna nalezy wykona¢ $cisle wedtug wymagan producenta oraz odpowiedniej
aprobaty technicznej, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych przygotowania podtoza.

Tynki

Przed przystosowaniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty
stanu surowego obiektu, roboty instalacyjne i montazowe. Tynki i okladziny nalezy wykonywaé w
temperaturze od +5°C do +25°C i ostania¢ $wiezo wykonane wyprawy przed niekorzystnym wptywem
warunkéw zewnetrznych przez dwa dni. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z
kurzu oraz usungé¢ plamy z rdzy i substancji thustych, sku¢ wystajace fragmenty zapraw murarskich,
usung¢ zbedne elementy stalowe i drewniane oraz zastosowa¢ $rodki chemii budowlanej zapewniajace
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza. Celem zapewnienia odpowiedniej struktury i wytrzymatosci
tynku nalezy stosowa¢ do produkcji zaprawy gotowych mieszanek typu suchego, przygotowanych na
bazie gipsu lub cementu w zalezno$ci od wymagan projektu oraz ukltadanie ich mechanicznie za pomoca
odpowiednich agregatéw tynkarskich.

Tynki cienkowarstwowe zewnetrzne

Podtoze pod tynki cienkowarstwowe musi by¢ réwne, trwate, sztywne i czyste. Nier6wne i
uszkodzone podtoze nalezy wczesniej naprawic¢ przy pomocy zaprawy wyroéwnawczej lub szpachlowe;j.
Podtoze nasigkliwe nalezy wczes$niej zagruntowaé¢ w celu poprawienia przyczepnosci podtoza i
ograniczenia jego chtonnosci. Przygotowanie mas tynkarskich nalezy wykonywal S$cisle wedtug
wytycznych producenta. Prace tynkarskie wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%.
Zalecana temperatura wykonywania tynkow wynosi +20°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza 60%.
Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych wg zalecen producenta z generalng zasadg naktadania
metoda ,mokre na mokre”. Nie mozna dopusci¢ do zaschniecia zatartej partii przed natozeniem kolejnej,
gdyZz w przeciwnym przypadku miejsce tego polaczenia bedzie widoczne.

Lekka obudowa dachu/$cian

Plyta warstwowa/blacha trapezowa powinna byé mocowana do konstrukcji za pomocg t3cznikow
zalecanych do stosowania przez producenta. Stosowanie innych rodzajéw tacznikow wymaga akceptacji
producenta lekkiej obudowy. Plyte warstwowa/blache trapezowa mocuje sie do stalowej konstrukcji
wsporczej o maksymalnej grubosci $cianki 12mm samowiercgcymi, hartowanymi, stalowymi tgcznikami,
zabezpieczonymi przed Kkorozja, lub ze stali nierdzewnej, z elastyczng podktadka uszczelniajaca i z
gwintem podporowym pod tbem. taczniki winny byé dostarczane w kompletach dostosowanych do
rodzaju lekkiej obudowy, stalowej konstrukcji nosnej i wytycznych projektowych. Do mocowania
obrébek blacharskich i wykor'lczeﬁ stosuje sie krotkie wkrety samowierche podobnego rodzaju jw., lub
nity jednostronne. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem
doktadnosci wykonania i zgodnoSci z projektem. Wszelkie watpliwosci winny by zgloszone
projektantom, przed przystapieniem do realizacji.

Wszystkie roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem i z instrukcjami producentéw materiatow,
przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod specjalistycznym nadzorem oraz na kazdym etapie
inwestycji winny zostaé odebrane przez projektanta, ramach nadzoru autorskiego. Montaz nalezy

62



NG

Fundusze X . . :
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
ELrOpEISKis B Fotska Fundusz Spajnotci  [OIRR

Infrastruktura i Srodowisko

* %

prowadzié zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkow, ktére zapewnig osiaggniecie
projektowanego uktadu geometrycznego i wymiaréw.

Scianki dziatowe z plyt g-k

Scianki nalezy wykonaé¢ poprzez obustronne mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
stalowego lub aluminiowego. Ruszt nalezy wypekni¢ ptytami z welny mineralnej. Mocowanie ptyt
gipsowo-kartonowych do rusztu wykona¢ przy uzyciu specjalnych blachowkretow przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby plyty nie spoczywaly
bezposrednio na podtodze, ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy podtoga a
krawedzig plyty powinien wynosi¢ okoto 10 mm). Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg
perforowang lub z wtékna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

Posadzki

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z konstrukcja podiogi okreslajaca poszczegdlne warstwy.
Konstrukcja podtogi musi by¢ wykonana z takich materiatéw, ktoére odpowiadajg zatoZzonym
wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wptywu na jej trwato$¢ oraz warunki
uzytkowania i bezpieczenistwa uzytkownika. Podloza gruntowe pod posadzka oraz warstwy izolacji
cieplnej musza mie¢ odpowiednia wytrzymatos¢ oraz ograniczong Scisliwo$¢ (wymagane zageszczenie
gruntu min. Is=0,98). Konstrukcja podtég uktadanych na podtozu gruntowym musi zapewnia¢ ochrone
przed wilgocig oraz wymagang izolacyjno$¢ cieplng. W pomieszczeniach typu ,mokrego” nalezy w
podiodze zainstalowac¢ urzadzenia odptywowe oraz izolacje wodoszczelng bezposrednio pod posadzka.
Konstrukcje podtég w pomieszczeniach narazonych na dziatanie ptynnych substancji chemicznych musza
by¢ wykonane z materialéw odpornych na dziatanie tychze substancji i posiada¢ izolacje z materiatéw o
wymaganej odpornosci chemicznej. W pomieszczeniach specjalnych nalezy stosowa¢ odpowiednie
posadzki systemowe - w wersji antyposlizgowej, odpornej na oleje. Konstrukcje podtég
antyelektrostatycznych musza wykazywa¢ wymagany stopien przewodnosci elektrycznej umozliwiajacy
odprowadzenie tadunkoéw elektrostatycznych gromadzacych sie na powierzchni posadzki przez instalacje
uziemiajacy; opornos¢ elektryczna podtdg nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ okreslona w projekcie.
Konstrukcje podtég o podwyzszonych wymaganiach odpornosci na wptywy mechaniczne nalezy uktadac
na podktadzie zbrojonym o wymaganej wytrzymatosci. W konstrukcjach podtég nalezy wykona¢
projektowanie szczeliny dylatacyjne o charakterze izolacyjnym i przeciwskurczowym. Szczeliny
dylatacyjne musza by¢ wykonane w miejscach, w ktérych zachodzi konieczno$¢ wyeliminowania wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materialéw posadzki. Szczeliny izolacyjne musza by¢ wykonane dla
oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, fundamentéw urzadzen)
oraz w miejscach zmiany grubosci podktadu i zmiany typu konstrukcji podtogi. Szczeliny
przeciwskurczowe musza by¢ wykonane w podktadach i posadzkach z zaprawy cementowej i betonu
cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3 - 1/2 grubosci warstwy, wypetnione odpowiednia
masg elastyczng i powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 16m?2.
Izolacja cieplna konstrukcji podtogi musi by¢ wykonana z materiatldw w stanie powietrznosuchym i
powinna by¢ utozona szczelnie na spoine mijang, co skutecznie eliminuje tzw. ,mostki cieplne”. Materiaty
izolacyjne musza by¢ odporne na korozje biologiczng oraz zgodne pod wzgledem typu i grubosci z
zatozeniami projektowymi. Dla ochrony konstrukcji podtogi utoZonej na gruncie przed dziataniem
wilgoci nalezy stosowac izolacje pozioma z materiatéw warstwowych typu bitumicznego lub z tworzyw
sztucznych o odpowiedniej grubos$ci. Podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢
wykonany zgodnie z wytycznymi projektowymi tak pod wzgledem wytrzymatoSci jak i grubosci. Podktad
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powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej lub jako ptyta
zwigzana z podtozem. Podktad zbrojony nalezy wykona¢ z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo w S$rodku grubosci podktadu. W podktadzie musza by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz osadzone urzadzenia do odprowadzania wody o ile s3
projektowane. Kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej
pielegnacji (wodnej, parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wigzania. Niezaleznie od
powyzszych nalezy S$ci$le przestrzegac instrukcji i zalecen producenta oraz wymagan zawartych w
aprobatach technicznych.

Posadzki zacierane na gtadko wykona¢ z betonu B-25.

Temperatura otoczenia i podloza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosié
+5 do +30 Co. Wykonywang posadzke nalezy chronié przed zbyt szybka utrata wilgoci w wyniku
oddziatywania wysokich temperatur, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej
jakosci i jednorodnosci koloru wszystkie prace nalezy prowadzié odpowiednimi narzedziami w otoczeniu
zabezpieczonym przed kurzem, pytem itp.

Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonaé wielopunktowa, pneumatyczna badZ spalinowa listwa
wibracyjna posiadajaca zdolno$é zageszczania do 30 cm przy szerokosci pasa do 20 m. Regularne
rozmieszczenie punktéw wibracyjnych na listwie daje gwarancje rownomiernego zawibrowania betonu
na catej szerokosci wykonywanego pasa. Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton
musi osiqgnqé odpowiednig twardosé. Czas wigzania betonu uzaleZniony jest od temperatury, wilgotnosci
powietrza. Do pracy mozna przystapié gdy po wejsciu na beton $lady st6p nie bedg gtebsze niz 3-4 mm. Z
powierzchni betonu nalezy usunaé gumowymi $ciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego i
powierzchnie odéwiezyé dyskiem. Nastepnie nalezy rozsiaé ok. 2.0 kg/m2 utwardzacza

powierzchniowego, powierzchnie wstepnie zatrzeé dyskiem, ponownie rozsiaé ok. 2.0 kg/m2
utwardzacza powierzchniowego i jeszcze raz catoéé zatrzeé dyskiem. Nalezy na biezaco kontrolowaé
zuzycie utwardzacza. Kolejne etapy zacierania wykonywaé topatkami ustawionymi stopniowo pod coraz
wiekszym katem. Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania powierzchnie posadzki nalezy
Zaimpregnowaé w celu zapobiegania przed zbyt szybka utrata wilgoci. W czasie od 24 do 72 godzin po
zakonczeniu prac zwigzanych z zacieraniem posadzki nalezy naciqé szczeliny dylatacyjne. Po 28 dniach
szwy robocze nalezy powiqkszyé na odpowiednig szerokoéé/giqbokoéé. Krawedzie szczelin nalezy
sfazowa¢ szlifierka katowa. Szczeliny odkurzyé, wprowadzié sznur dylatacyjny i wypelnié masa
dylatacyjna

Powloki malarskie

¢ przygotowanie podtoza, gruntowanie, przygotowanie produktu oraz zasadnicze prace malarskie
nalezy wykona¢ $cisle wedtug instrukcji technologicznych producenta farby, oraz ponizszymi
wymaganiami z zastrzezeniem, ze instrukcje technologiczne producenta uwaza sie za
nadrzedne,

¢ roboty malarskie budowlane nalezy wykonywa¢ odpowiednio zgodnie z wymaganiami norm,

e przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac¢. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania,

¢ roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
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wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych,

¢ wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz 4%. Malowanie tynkdw wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowac¢ powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka,
ptyty pil$niowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 12%.

Wymagania techniczne tynkéw przeznaczonych do malowania

e powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w odpowiednich dokumentach odniesienia (normy, aprobaty techniczne itp.),

+ wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione,

e tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ zaimpregnowane
gruntownikiem pokostowym,

¢ przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezZeniem, aby w
ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi
farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac przy temperaturze -5°C.

Okladziny $cian

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw. Zaprawy mocujace
ptytki na podtozach odksztalcajacych oraz spoiny musza odznacza¢ sie odpowiednig elastycznoScia.
Podtoza krytyczne stwarzaja zaprawom klejagcym gorsze warunki przyczepnos$ci. Sg to np. istniejgce
ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powloki malarskie, podioza gipsowe, anhydrytowe,
gazobetonowe, czy tez ,mtody” beton (wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy mocujace ptytki do podtozy
krytycznych, oprocz zwiekszonej przyczepnosci, nierzadko musza charakteryzowac sie zwiekszong
elastycznoscia, gdyz niektére z ww. podtozy pod wplywem wilgoci zmieniaja swe witasciwosci
mechaniczne lub nie zakonczyty sie w nich jeszcze procesy skurczowe.

Przystepujac do uktadania plytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

e sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ podktadu na odrywanie sprzetem przeno$snym,

¢ dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejacych i spoinowych w zaleznosci od warunkéw
realizacji robét,

¢ sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza, ktéra powinna by¢ zgodna z odpowiednimi dokumentami
odniesienia (projekt, aprobaty techniczne, instrukcje itp.),

e spoinowanie oktadziny z plytek wykonaé stosujac systemowaq zaprawe do wypetiania spoin.
Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy wypelni¢ masg elastyczng na
bazie silikonu,

¢ spoiny nalezy spoinowa¢ w sposéb gwarantujacy ich skuteczne wypeinienie. Zaprawy klejowe i
spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technologii
okreslonej przez producenta systemu.

3.6 Instalacje sanitarne.
Instalacja technologiczna i wodociagowa
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Projektowana instalacja wodociggowa w budynku elektrocieptowni bedzie zasilana z istniejgcej instalacji
w istniejacym budynku.

Przewidywane odbiory zimnej wody w budynku elektrocieptowni:

— uktad samoczynnego gaszenia kotta,

— hydrant wewnetrzny suchy,

— rozprezacz odmulin i odsolin,

- zraszacze sufitowe suche,

— zawor czerpalny do celéw porzadkowych,

- umywalka.

Wymaga sie, by dla projektowanych wezléw sanitarnych zostata doprowadzona instalacja wody pitnej i
kanalizacji sanitarnej. Wymaga sie, by instalacje wody pitnej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej projektowanych budynkéw i budowli zostaty wpiete do odpowiednich istniejgcych sieci
kanalizacyjnych na terenie zaktadu. Technologia planowana do stosowania nie bedzie generowac $ciekow
przemystowych.

Instalacja wodociggowa wody pitnej to uktad potaczonych przewodéw, ksztattek, armatury i urzadzen,
stuzacy do zaopatrywania budynku (obiektu) w zimng i ciepta wode, speiniajacy wymagania jakoSciowe
(okreslone w przepisach) warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi, majacy
na celu doprowadzenie tej wody do punktéw czerpalnych. Zasilanie wewnetrznej instalacji wody pitnej w
projektowanej elektrocieptowni biomasowej odbywa¢ sie bedzie z zewnetrznej instalacji wody pitnej
poprzez nowoprojektowane odcinki sieci lub przytacze wodociggowe dla celéow pitnych. Wykonawca
powinien dostosowaé sie do wymagan technologicznych urzadzen, zastosowanych w swoich
rozwiazaniach. Instalacja wodociaggowa wody pitnej powinna mie¢ zabezpieczenia, uniemozliwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody.

Wymagania materiatowe

Dobér materiatu zastosowanego do wykonania instalacji wodociggowej powinien by¢é uzalezniony od
temperatury medium i stopnia jego agresywno$ci. 0gélne wymagania wykonania instalacji wodociggowej
powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, Zeszyt 7
(wydawnictwa COBRTI INSTAL) zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Zastosowana
na instalacji technologicznej armatura musi posiada¢ parametry wynikajace z rodzaju medium,
temperatury, ciSnienia itp. Armature odcinajaca nalezy montowa¢ we wszystkich punktach instalacji oraz
przy urzadzeniach tak, aby umozliwi¢ konserwacje okresowa urzadzen i instalacji. Odcinki rur stalowych
taczy¢ poprzez spawanie lub za pomoca potaczen gwintowanych, z wykorzystaniem elementéw
laczacych. Odcinki rur z tworzyw sztucznych taczy¢ przez zgrzewanie zgodnie z instrukcja montazu
producenta. Rurociggi prowadzi¢ po wierzchu S$cian lub w bruzdach pod tynkiem lub glazurg,
zainwentaryzowa¢ po wykonaniu. Przewody poziome powinny by¢ utozone ze spadkiem tak, aby w
najnizszych miejscach przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢
odpowietrzania w najwyzszym ich potoZeniu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej materiatem izolacyjnym oraz tam, gdzie jest to wymagane dodatkowo w
ptaszczu ochronnym. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
obejm, uchwytow i wspornikéw systemowych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Przy przejSciu rury przez przegrode budowlang nalezy zastosowacé
przewdd w tulei ochronnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw cieptej wody bez stosowania
kompensacji wydluzen cieplnych. Instalacja wodociggowa powinna by¢ wyposazona w armature
odcinajaca umozliwiajacg zamkniecie doptywu wody do poszczegdlnych pomieszczen, do ktérych woda
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jest doprowadzana. Zawory nalezy montowa¢ na odpowiednio uporzadkowanych przewodach
pionowych i odpowiednio rozmieszczonych przewodach poziomych w celu prawidtowego
odpowietrzenia i odwodnienia instalacji, aby wyeliminowa¢ wszelkie korki powietrzne i syfony. Zawory
odcinajace nalezy umie$ci¢ na wszystkich przewodach gléwnych i odgatezienia w celu mozliwosci
odcinania fragmentéw instalacji dla prowadzenia jej konserwacji. Podej$cia pod przybory sanitarne
powinny by¢ wyposazone w zawor odcinajacy w celu wymiany uszczelnien. Na wejsSciach do budynkow
nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z kurkiem spustowym i zaworem zwrotnym (antyskazeniowym).
Przewody instalacji wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie, a przewody wody zimnej przeciwko
roszeniu, po wykonaniu préb szczelnosci i ewentualnym zabezpieczeniu antykorozyjnym.

Przewody instalacji wodociggowych nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych budynku. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw instalacji
wodociggowych po S$cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej. Przewody instalacji wodociagowej wody zimnej prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowaé przed
zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodéw. Przewody poziome
instalacji wodociggowej wody pitnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych miejscach
instalacji zapewni¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji poprzez punkty
czerpalne. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odleglosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rury; w
przypadkach mniejszej odlegtoSci nalezy stosowaé izolacje cieplna. Przewody poziome instalacji
wodociggowej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej i instalacji wody grzewczej.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodoéw elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Przewody
wodociggowe pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje. Przewody instalacji wody pitnej mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow i obejm preferowanych przez producenta rur. PrzejScia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne
potaczenie rury przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym. Przej$cie przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu. PrzejScia przewodu prowadzone w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w przepustach instalacyjnych

Armatura

Armatura instalacji wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie,
temperatura). Potaczenia armatury z przewodami wodociggowymi wykona¢ jako rozigczne. Na kazdym
odgatezieniu doprowadzajacym wode zimna do pomieszczen socjalnych i sanitarnych nalezy
zainstalowac¢ odcinajace zawory kulowe. Armatura powinna by¢ instalowana tak, aby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armatura spustowa powinna by¢ zlokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

Izolacja cieplna

[zolacje cieplng przewodéw instalacji wodociggowych nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb
szczelno$ci oraz wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnia, na ktérej jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
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zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. I[zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Badania szczelnosci instalacji

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone
woda. Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowac nie mniej niz 10 baréw. Instalacje wody cieptej, po
zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimna nalezy podda¢, przy ci$nieniu
roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C. Badanie szczelnoSci nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej i antyroszeniowej
przewodéw wodociggowych.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej (bytowej, technologicznej)

Scieki technologiczne ze spustéw, odwodnienn urzadzeh i elementéw instalacji technologicznej
odprowadzane beda poprzez studzienki oraz kratki $ciekowe z zasyfonowaniem, nastepnie poprzez
studzienki schtadzajace beda wyprowadzone na zewnatrz i poditaczone do istniejacej kanalizacji
sanitarnej na terenie zaktadu Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie. Instalacja kanalizacji
sanitarnej to system potaczonych przewodéw, rur, ksztaitek, przyboréw i urzadzen sanitarnych,
zlokalizowanych wewnatrz budynku (obiektu), stuzacy do odprowadzenia z tego budynku (obiektu)
nieczysto$ci cieklych pochodzenia bytowo- gospodarczego, spetniajacy wymagania techniczne
(okreslone w przepisach) warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ $cieki odprowadzane do kanalizacji
zewnetrznej, majacy na celu odprowadzenie tych sciekdw do zewnetrznej sieci/instalacji kanalizacyjne;j.
Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw sanitarnych zabudowanych w wezle sanitarnym beda
odprowadzane za pomoca uktadu przewodéw i rur, poditaczonych do pionéw kanalizacyjnych,
zakoniczonych poziomami Kkanalizacyjnymi w studzienkach rewizyjnych, zabudowanych na
przykanalikach, z ktérych dalej $cieki odprowadzane beda do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.
Do instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda Scieki z:

e przyboréw sanitarnych,

e urzadzen klimatyzacyjnych (ewentualne skropliny), o ile nie beda mogty by¢ skierowane do

instalacji kanalizacji deszczowej,
e zmywania posadzek (wezly sanitarne, itp. o ile zostang przewidziane w oferowanym przez
Wykonawce zakresie dostawy).

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanych
budynkach (obiektach) odbywac sie bedzie do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na zewnetrznej
sieci kanalizacyjnej. Dla Sciekéw, ktorych jakos$¢ nie odpowiada warunkom okreslonym w przepisach,
przed wprowadzeniem ich do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, nalezy zastosowac urzadzenia do
wstepnego oczyszczania. Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne,
urzadzenia i elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm i aprobat. Dobér
materiatu uzalezniony jest od temperatury odprowadzanych S$cieko6w i stopnia ich agresywnosci.
Podtaczenie instalacji kanalizacyjnej do sieci zewnetrznej powinno odpowiada¢ warunkom ustalonym z
przedsiebiorstwem eksploatujgcym sie¢ kanalizacyjna. Przewoddw instalacji kanalizacyjnych nie nalezy
prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej, cieptej i c.o.
Niedozwolone jest prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.
Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych lub w bruzdach Scian
wewnetrznych. Przewody kanalizacyjne w bruzdach powinny miec izolacje cieplng oraz powietrzng nie
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mniejsza niz 2 cm; niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi.
Przewody instalacji kanalizacyjnych nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Piony spustowe powinny by¢ ukladane pionowo; dla ominiecia przeszkdéd dopuszcza sie
stosowanie odsadzek. Przy dtugosci odsuniecia od pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien by¢
nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, a dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych dodatkowo co najmniej jedno przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych
powinna zabezpieczy¢ przed dociskiem rurociggu. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu
spustowego mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku moze wynosi¢ #10 mm. Przewody
spustowe (piony) instalacji kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wyprowadzone, jako przewody
wentylacyjne ponad dach budynku. Wentylowanie pion6w powinno odbywac¢ sie przez rury wywiewne
lub zawory napowietrzajace. Przy zastosowaniu zawor6w napowietrzajacych, przez rure wywiewng
powinien by¢ wentylowany ostatni pion wiaczony do danego poziomu kanalizacyjnego, a takze co
najmniej co piaty z pozostatych pionéw wiaczonych do tego poziomu. Niedozwolone jest wprowadzanie
przewodéw wentylujacych piony kanalizacyjne do przewodéw dymowych i spalinowych oraz do
przewodéw wentylacyjnych pomieszczen. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe
przedtuzenie przewodéw spustowych. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie
potaczenie nie wiecej niz trzech przewodéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami
kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiacego wspdlng rure wentylacyjng. Pole powierzchni
przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 2/3 sumy powierzchni po6l przekrojow potaczonych
przewodéw wentylacyjnych. Gérna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego
powierzchni powinna mie¢ powiekszona Srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego. Rura
wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach budynku na wysokos¢ 0,5+1,0 m. Podejscia do
przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie
dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Srednice podejs$é nie
moga by¢ mniejsze od S$rednicy wylotéw z przyboréw sanitarnych. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodéw oraz zmiany wymiaru $rednicy przewodu instalacji kanalizacyjnych nalezy wykona¢ poprzez
ksztattki. Przejscia przewod6w spustowych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Tuleja ochronna powinna
by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym. Przej$cie przewodu przez przegrode
w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu. Przejscia przewodéw spustowych
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w przepustach instalacyjnych

Armatura

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybér lub
zakladane bezposrednio pod przyborem. Odwodnienia posadzek nalezy wykonaé¢ poprzez studzienki
wpustowe, wpusty Sciekowe lub odwodnienia liniowe. Ruszty studzienek wpustowych, wpustow
Sciekowych oraz odwodnien liniowych dobiera¢ zgodnie z przewidywanymi warunkom ich pracy
(odporno$¢ na korozje, wytrzymato$¢ na obcigzenia). Wpusty Sciekowe powinny by¢ zaopatrzone w
syfon. Pionowe przewody spustowe nalezy wyposazy¢ w rewizje stuzgce do czyszczenia pionéw; ktore
powinny by¢ instalowane na najnizszej kondygnacji oraz w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie
zatkania przewodéw Na odptywie §ciekdéw agresywnych nalezy montowac neutralizatory.

Badania szczelno$ci instalacji
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Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddéw. Badania szczelnoSci powinny
by¢ wykonywane woda. Szczelno$¢ podejs¢ i pionéw odprowadzajacych $cieki sanitarne i przemystowe
bada sie obserwujac swobodny przeptyw wody odprowadzanej z przyboru sanitarnego. Przewody i ich
potaczenia nie powinny wykazywac przeciekéw. Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone
wewnatrz budynku, nalezy napemi¢ woda do poziomu dachu i podda¢ obserwacji. Przewody i ich
potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Wtasciwosci wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych instalacji kanalizacyjnych nalezy stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Rury i taczniki zastosowane do wykonania instalacji wodociggowych wody pitnej powinny posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. Elementy instalacji kanalizacyjnych powinny stanowi¢ system (w
zakresie danej instalacji) jednej firmy. Materiat dla przewodéw kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki
przemystowe nalezy dobiera¢ zgodnie z przewidywanymi warunkami ich pracy (temperatura i stopien
agresywnosci $ciekow).

Systemy mocowania instalacji, przyboréw i urzqdzen

System mocowania powinien zapewni¢ stabilno$¢ konstrukcji i bezpieczenstwo uzytkowania.
Zaleca sie stosowanie mocowan fabrycznych producenta rur, zastosowanych przez Wykonawce przy
wykonywaniu instalacji wod.-kan.
Ogélne wymagania wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Zeszyt 12 (wydawnictwa COBRTI INSTAL). Przewody
instalacji kanalizacyjnej dla $cieké6w bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach wewnetrznych $cian
budynku, w odréznieniu od instalacji deszczowej, ktére to mozna prowadzi¢ po wewnetrznej lub
zewnetrznej stronie $ciany. Odcinki pionowe - piony kanalizacyjne, na catej dlugo$ci powinny mie¢
jednakowa $rednice, nalezy je mocowaé do Scian obejmami, montowanymi w poblizu potaczen rur.
Odcinki przewodéw odptywowych nalezy prowadzi¢ ze spadkami. W posadzkach w pomieszczeniach np.
technicznych lub sanitariatach, do ktérych doprowadzona jest instalacja wodna powinny by¢
zainstalowane wpusty $ciekowe podiogowe do odplywu wody, ktérych ilos¢ powinna wynikaé z
wielkosci i rodzaju pomieszczenia, a takze z uksztalttowania spadkéw posadzki. W instalacji sanitarne;j,
grawitacyjnej wentylowanie pionéw moze odbywaé sie przez rury wywiewne lub zawory
napowietrzajace. Podejscia kanalizacyjne okreslonego systemu instalacji wymagaja wentylowania w
zalezno$ci od ich dtugosci. Nalezy réwniez przewidzie¢ zainstalowanie czyszczakéw - rewizji w
miejscach dostepnych w ilo$ciach wynikajgcych z uktadu instalacji kanalizacji grawitacyjnej. Na odplywie
Sciekdw zanieczyszczonych, agresywnych itp. nalezy stosowac tapacze i osadniki lub separatory w celu
podczyszczania. Wody opadowe i roztopowe nalezy prowadzi¢ wewnatrz badZ na zewnatrz budynku w
zaleznosci od jego wysokoSci. Przewody spustowe pionowe na zewnatrz budynku do wysokosci 2 m
powyzej poziomu terenu wykona¢ z zeliwa. Wszystkie przewody spustowe kanalizacji deszczowej
powyzej poziomu terenu wyposazy¢ w czyszczaki z rusztem lub osadnikiem. Mocowanie rynien i
przewodéw spustowych nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéw i obejm zgodnie z instrukcja producenta.
Wody deszczowe z parkingdw i miejsc postojowych nalezy podda¢ podczyszczeniu przed
wprowadzeniem do sieci deszczowej. W przypadkach wymaganych wzgledami technicznymi $cieki do
kolektoréw odprowadza sie poprzez pompownie Sciekowe, w szczegbélnych przypadkach po
podczyszczeniu w lokalnej oczyszczalni Sciekéw.
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Instalacja i sie¢ kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacji deszczowej to system potaczonych przewodéw, rur, koryt, ksztattek,

armatury i urzadzen (lokalne pompownie), stuzacy do odprowadzenia z budynku (obiektu) $ciekow
pochodzenia deszczowego, spetniajagcy wymagania techniczne (okreslone w przepisach prawa)
warunkoéw, jakim powinny odpowiadac Scieki odprowadzane do kanalizacji zewnetrznej, majacy na celu
odprowadzenie tych $ciekéw, gléwnie z potaci dachowych (wpusty dachowe, rynny koryta), do
zewnetrznej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenie $ciekow deszczowych z wewnetrznych instalacji
kanalizacji deszczowej w projektowanych budynkach (obiektach) odbywa¢ sie bedzie do studzienek
kanalizacyjnych usytuowanych na zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej. Sieci kanalizacyjne moze
zosta¢ wykonana z rur PCV-U. Sieci kanalizacyjne musza zosta¢ wyposazone w studzienki kanalizacyjne
(rewizyjne, potaczeniowe itd.) oraz w razie koniecznosci, w lokalne urzadzenia podczyszczajace Scieki
(separatory, neutralizatory itp.) i lokalne przepompownie tych $ciekéw. Podtaczenie sieci kanalizacyjnej
do odbiornika powinno odpowiada¢ warunkom ustalonym z wilascicielem/przedsiebiorstwem
eksploatujgcym ten odbiornik.

Wtasciwosci wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Elementy sieci kanalizacyjnych powinny stanowi¢ system (w zakresie danej sieci) jednej firmy. Materiat
dla przewoddédw kanalizacyjnych odprowadzajgcych $cieki przemystowe nalezy dobiera¢ zgodnie z
przewidywanymi warunkami ich pracy (temperatura i stopien agresywnosci sciekéw).

Wymagania materiatowe

Wewnetrzne przewody spustowe kanalizacji deszczowej powinny by¢ wykonane z rur taczonych
np. przez zgrzewanie. Zewnetrzne przewody spustowe ,wewnetrznej” instalacji kanalizacji deszczowej
powinny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych lub z rur PCV taczonych na kielich i uszczelke.
Sieci kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z rur z tworzyw sztucznych:

e PCV-U 1aczonych na uszczelki gumowe,

e lub PE taczonych przez zgrzewanie.
W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza sie wykonanie fragmentéw sieci
kanalizacyjnych z rur zeliwnych kielichowych.

Systemy uktladania sieci i urzqdzen wod.-kan.

Wszystkie przewody sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z ich wyposazeniem (uzbrojeniem)
naleza do zakresu Wykonawcy tych sieci. Sposéb/system wykonania i zasypania wykopéw, montazu,
uktadania przewodéw wod.-kan. powinien zapewni¢ stabilno$¢ konstrukcji i bezpieczenistwo
uzytkowania. Przy wykonywaniu sieci wod.-kan., zaleca sie Wykonawcy stosowanie rozwigzan
fabrycznych preferowanych przez producenta rur i uzbrojenia sieci.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje instalacje wentylacji budynku elektrocieptowni biomasowej, ktéra

Zapewni:
» doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania,
¢ odprowadzenie nadmiernych zyskdw ciepta od urzadzen technologicznych,
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e utrzymanie w pomieszczeniu wymaganych temperatur w okresie pracy jak i postoju kotta
biomasowego.

Wymaga sie, aby pomieszczenia, w ktorych nalezy zapewni¢ odpowiednia wymiane powietrza oraz
odprowadzenie nadmiernych zyskéw ciepta byty wyposazone w instalacje wentylacji. Wykonaweca okres$li
pomieszczenia, w ktérych bedzie to wymagane.

Wymaga sie od Wykonawcy, aby pomieszczenia, w ktorych nalezy utrzymywac temperature komfortu ze
wzgledu na przebywanie ludzi badz prace urzadzen technologicznych, wyposazone zostaty w instalacje
klimatyzacji. Wykonaweca okre$li pomieszczenia, w ktorych bedzie to wymagane.

Warunki zasilania w media

Zasilanie elektryczne:

¢ trojfazowe 400V /50Hz,

¢ jednofazowe 230V/50Hz.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie dostarczane na miejsce montazu urzgdzenia i podzespoty powinny posiada¢ wykonane u
wytwoércy zabezpieczenia antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonywanych instalacji nalezy
do zakresu dostaw i rob6t Wykonawcy.

Wymagania akustyczne

Poziom hatasu od urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie powinien przekroczy¢ dopuszczalnych
wartos$ci w poszczegdblnych pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01. W przeciwnym wypadku nalezy
zastosowac zabezpieczenia w postaci stosownego wytlumienia.

Przewody wentylacyjne

Do transportu powietrza bez agresywnych zanieczyszczen chemicznych nalezy stosowaé przewody
wentylacyjne okragte lub prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej. W innych przypadkach materiat
przewodu wentylacyjnego powinien by¢ odporny na dziatanie atmosfery czynnika ttoczonego i
otaczajacego. Przewody powinny mie¢ klase szczelno$ci odpowiednig do ich przeznaczenia. Przewody
wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez jedna strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ izolowane termicznie i/lub przeciwwilgociowo, jezeli prowadzone sg w
przestrzeniach, w ktérych moze nastepowac niepozadana zmiana temperatury transportowanego
powietrza lub wykroplenie pary wodnej. Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne
umozliwiajgce oczyszczenie ich wnetrza na kazdym odcinku instalacji. Predko$¢ powietrza w przewodach
wentylacyjnych oraz ich konstrukcja i ksztalt maja by¢ zaprojektowane w sposéb minimalizujacy
generowanie przez uktad nadmiernego hatasu.

Wyposazenie instalacyjne

Wyposazenie instalacyjne kanaléw powinno stanowi¢ jednolity system pod wzgledem materiatowym,
elementéw potaczeniowych i uszczelniajacych. Zaleca sie stosowanie systeméw jednego producenta.
Systemy mocowania instalacji i urzqdzen

Wszystkie mocowania kanatéw i urzadzen naleza do zakresu Wykonawcy instalacji wentylacji. System
mocowania powinien zapewni¢ stabilno$¢ konstrukcji i bezpieczenstwo uzytkowania dla wszystkich
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warunkéw eksploatacji.

Podstawowe wymagania techniczne dotyczqce gtéwnych urzqdzen na sterowni
Klimatyzatory, agregaty skraplajgce

Klimatyzatory oraz agregaty skraplajgce powinny by¢ dostarczane, jako urzadzenia split
(skraplacz z parownikiem/ami) zestawione fabrycznie, posiadajgce wbudowany system automatyKi.
Urzadzenia klimatyzacyjne powinny posiada¢ najwyzszg klase efektywno$ci energetycznej na podstawie
potwierdzonych danych przez niezalezna jednostke certyfikujaca.
Wentylatory
Klasa ochrony silnika dostosowana do $rodowiska zabudowy.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Elementy zakonczajace systemy wentylacji na $cianach budynku powinny by¢ wkomponowane w
elewacje obiektow i skoordynowane z projektem architektoniczno- budowlanym. Konstrukcja czerpni
powietrza ma ograniczaé¢ mozliwo$¢ przedostawania sie zanieczyszczen do instalacji wentylacji.
Przeciwpozarowe klapy odcinajqgce

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

Warunki projektowe

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne

Dla pomieszczen klimatyzowanych: wg PN-B-03421: 1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry
obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
lub zatozen technologicznych.

Krotnos$ci wymian powietrza:

Pomieszczenie socjalno-sanitarne: wg wymagan przepiséw higieniczno-sanitarnych. Pomieszczenie
technologiczne: wg zatozen technologicznych.

Hatas
Dopuszczalne wartos$ci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01.

Zakres dostaw

W zakresie Przedmiotu Umowy znajduja sie kompletne instalacje wentylacji i klimatyzacji dla obiektéw i
budynkéw. Zaméwienie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, dostawe, montaz i rozruch oraz
wszelkie roboty zwigzane z zapewnieniem wtasciwej pracy powyzszych systemow.

W szczegdblnosci zakres zamowienia obejmuje:

+ wykonanie dokumentacji projektowej,

¢ projekt budowlany zamienny, jezeli wystapi konieczno$¢ jego wykonania,

¢ projekty wykonawcze,

¢ projekty powykonawcze,

¢ wykonanie robét budowlano-montazowych, w tym:

- dostawy 1 magazynowanie materiatéwi armatury oraz urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,
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- wewnetrzny transport materialéw i armatury oraz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przy
zastosowaniu wiasciwych Srodkéw transportu i sprzetu z magazynu przyobiektowego do strefy roboczej,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robo6t oraz ustawienie,

przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych rusztowan przenosnych, umozliwiajacych
wykonanie robot,

- obsadzanie uchwytéw, podpdr, itp.,

- montaz rur, ksztattek i armatury,

- montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- wykonanie tulei ochronnych na rurociagach przy przejsciach przez przegrody budowlane,

- wykonanie przepustéwinstalacyjnych przy przej$ciach przez $ciany oddzielenia pozarowego,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie dezynfekcji i ptukania rurociggow,

- wykonanie proéb szczelnosci instalacji chtodniczych.

Ogoélne wymagania wykonania instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Zeszyt 5 (wydawnictwa COBRTI INSTAL)
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Montaz przewodow

wymiary, szczelno$¢, wykonanie przewoddéw prostych i ksztaltek z blachy, potaczenia
przewodow nalezy wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi normami. Do uszczelnienia potaczen
kotmierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. W przypadku
prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowac uszczelki z gumy o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej. Ptaszczyzny styku koierzy powinny by¢ do siebie
réwnolegte. Potaczenia bezkoinierzowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie
uszczelkg gumowag lub pastg uszczelniajaca,

przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budynku w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. Dla potaczen koinierzowych
odlegtos¢ ta wynosi 10 cm,

izolacje cieplne i przeciwwilgociowe powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne i poprzeczne,
materiat podpoér i podwieszen, dobrany do konstrukcji budowlanej, musi charakteryzowac
odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania,

metoda podparcia lub podwieszenia musi uwzgledniaé rodzaj konstrukcji budowlanej i
przenosic¢ wszelkie obcigzenia, w tym wynikajace z rozszerzalnosci cieplnej,

podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni, oraz te w odlegto$ci <15 m od Zrédia drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek elastycznych lub
wibroizolatoréw,

ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora, przed pierwszymi
odgatezieniami, zar6wno po stronie ttocznej jak i ssgcej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem
nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku,

czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji,

bezwzglednie nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych urzadzen:
przepustnice, klapy pozarowe, nagrzewnice i chtodnice, ttumiki, filtry, wentylatory w tym
przewodowe, automatyka,

74



NG

Fundusze X . . :
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
ELrOpEISKis B Fotska Fundusz Spajnotci  [OIRR

Infrastruktura i Srodowisko

* %

kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze powinny by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5%
w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢ wmontowany krociec
odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji,

kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, powinny by¢
obudowane $ciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian
tych pomieszczen,

kanaly wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia technologiczne nalezy wykonac z
materiatéw odpornych na wydzielajace sie ewentualne szkodliwe opary w srodowisku,

w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktorych
wymagania w zakresie czystosci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny by¢
gladkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami
tatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed
gromadzeniem sie elektrycznosci statycznej,

dla pomieszczen kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne
prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Montaz wentylatorow

e sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku,

podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie ustawienie wirnika, réwnolegtos¢
osi wirnika i silnika, ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi (dotyczy
wentylatorow z przektadnia pasowa) i zabezpieczy¢ ostonami,

wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi,

wentylatory promieniowe (z wyjatkiem dachowych) powinny by¢ tak ustawione, aby wat
wirnika miat potozenie poziome. W przypadku montazu wentylatoréw osiowych o osi pionowej
wat wirnika powinien by¢ $ci$le pionowy, a tozyska przewidziane do pracy pionowej,

jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej,

przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatka ochronna. W wentylatorach dwustrumieniowych otwory
ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.

Montaz urzadzen zakanczajacych uklady wentylacyjne

czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne nalezy sytuowac zgodnie z warunkami technicznymi,
mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak
wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawic
w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych,

okapy wentylacyjne nalezy sytuowac w taki sposéb, aby w czasie pracy $srodek otworu czynnego
okapu znajdowat sie nad $rodkiem Zrédta wydzielania czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych.
W przypadku istnienia w pomieszczeniu pragdéw powietrza zaktdcajacego prace okapu, zaleca
sie stosowanie oston bocznych,

0$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu za$ powinna
by¢ sprawdzona na obcigzenie statyczne tgczne z dziataniem silty wiatru i ciezaru opaddéw
atmosferycznych. Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem
pierScieniowym z blachy ocynkowanej i uszczelnione. Przepustnice regulujace wielkos$¢
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przeplywu powietrza przez wywietrzaki powinny posiada¢ mechanizm umozliwiajacy zdalne
nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza
¢ elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatéw,
¢ elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwg zmiane polozenia topatek, w zakresie od pelnego otwarcia do
pelnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwos$ci statego zablokowania dzwigni
napedu w wybranym potozeniu topatek oraz wyraZne oznaczenie potoZenia otwartego i
zamknietego przepustnicy.

Urzadzenia klimatyzacji powietrza
e montaz i posadowienie klimatyzatoré6w wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta, a w
szczegblnosci zapewni¢ dostep dla konserwacji lub demontazu poszczegdlnych elementéw;
przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazy¢ w syfony oraz w
przypadku niebezpieczenstwa zamarzania przewidziec¢ izolacje termiczng,
* wszystkie urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzZwiekowo.

Instalacja grzewcza wodna
Hala kottow

W pomieszczeniu hali kottéw nalezy przewidzie¢ instalacje ogrzewania. Obliczeniowa temperatura
powietrza wewnetrznego t=+8°C. W budynku hali kottéw w okresie pracy kotta biomasowego beda
wystepowal zyski ciepla przewyzZszajace zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania. Na okres postoju
kottéw hala ogrzewana bedzie wentylatorowymi nagrzewnicami wodnymi. Instalacja dla potrzeb
wilasnych budynku elektrocieptowni zasilona zostanie z instalacji wewnetrznej Cieptowni Miejskiej. Jezeli
parametry wody grzejnej dla potrzeb wtasnych elektrocieptowni biomasowej sg rozbiezne z parametrami
wody w Cieptowni Miejskiej Wykonawca dostosuje je do wymaganych. Wykonawca zapewni na okres
postoju kotta biomasowego ogrzewanie budynku hali kottéw i turbinowni.

Obiekty podawania biomasy

W obiektach podawania biomasy nie przewiduje sie instalacji ogrzewania. Rurociagi wykonane beda z
materiatdbw dostosowanych do ci$nienia i temperatury transportowanego czynnika grzewczego. Na
rurociggach rozprowadzajacych nalezy wykona¢ izolacje termiczng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Instalacja i sie¢ ppoz.

Wymaga sie, by sie¢ wody przeciwpozarowej wiaczy¢ w istniejaca, znajdujaca sie na terenie zaktadu
Zamawiajacego lub tez wykona¢ nowa w formie pierscieniowej. Wymaga sie, by na sieci wody ppoz.
zainstalowane byty zasuwy odcinajace i hydranty ppoz. W pomieszczeniu wygarniaczy przewidziano
instalacje zraszaczowa suchg Jest to samoczynnie uruchamiajgca sie i dziatajgca instalacja
gasnicza. Instalacja ta wykrywa pozar, informuje o jego powstaniu i gasi zapobiegajac jego
rozprzestrzenieniu sie. Instalacja zraszaczowa sktada sie z sieci rurociggéw, na Kktoérej
rozmieszczone s3 zraszacze. W przypadku powstania pozaru i wykryciu przez czujnik wzrostu
temperatury nastepuje otwarcie zaworu i wyptyw strumienia wody, ktéra ulega rozproszeniu na
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rozetce rozpylajacej i opada na Zrédto ognia powodujac gaszenie. Z chwilg uruchomienia
zraszacza i wyptywu wody, ro6wnoczes$nie uruchamiany jest elektrycznie sygnat akustyczny w
strefie dziatania instalacji. Temperatura wyzwolenia instalacji zraszaczowej 72°.

Centralka kontrolno-akustyczna bedzie sktadata sie z:

— dwoch zaworéw kontrolno-alarmowych,

— zraszaczy sufitowych,

— sygnalizatora akustycznego.

Jeden zawor przewidziany jest do obstugi zraszaczy, drugi zawdr przewidziano dla hydrantu p.poz HW-
52N-20K uruchamiany przyciskiem. Zawo6r odcinajacy hydrantu umiesci¢ na wysokosci 1,35+0,1m od
poziomu posadzki. Hydrant umies$ci¢ w natynkowej szafce z wezem ttocznym ptasko sktadanym o
dtugosci 20m. Szafki oznakowac tabliczkami znamionowymi wg PN-EN 671-2 i znakiem bezpieczenstwa.
Kazdy hydrant ma zasieg 30m. Wydajnos¢ instalacji przeciwpozarowej wynosi 10 dm3/s.

Nalezy przewidzie¢ rozbudowe instalacji na istniejaca czes$¢ Cieptowni.

Materiaty

Instalacje przeciwpozarowa nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 taczonych
za pomoca ksztattek gwintowanych. Instalacje wody uzdatnionej wykona¢ z rur PP PN10. Przejscia
przewodow przez przegrody wydzielenia pozarowego prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy rurociggiem a tuleja wypemi¢ piang ogniochronng. Przewody mocowa¢ do $cian i sufitu w
odlegtosciach nie wiekszych niz 3,0m.

Préby ci$nieniowe i ptukanie rurociagéw
Instalacje wodociggowa po wykonaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa, nastepnie
instalacje zdezynfekowac i przeptukac.

Sieci technologiczne i sanitarne
Wykonanie Robdt wykonywa¢ w oparciu o wtasciwe Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot COBRTI INSTAL, zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury do stosowania. System rurociggéw
zostanie zaprojektowany w ten sposob, aby pozwoli¢ na tatwy demontaz i wymiane urzadzen czy innych
duzych elementéw wyposazenia. Do 1aczenia rurociggéw wszystkich elementéw obiektu nalezy stosowacé
takie potaczenia, aby utatwi¢ demontaz. Nalezy takze zapewnié, aby naprezenia konstrukcji i rurociggéow
nie byly nawzajem przenoszone. Zlgczki rurowe na przewodach podtgczonych do pompy bedg po stronie
ttoczenia przed zaworem zwrotnym. Koncéwki rur, na ktérych maja zosta¢ zastosowane zigczki
kotnierzowe beda ustawione prostopadle i beda o takim rozmiarze, jakie sg tolerancje wymagane przez
producenta zlaczek. Wszystkie rurociagi beda odpowiednio podparte w wykopach lub za pomoca
specjalnych do tego celu mocowan w konstrukcji, a kiedy rura bedzie przechodzi¢ przez Sciane, bedzie
ona wyposazona w tuleje ochronng o konstrukcji gazoszczelnej tam, gdzie to konieczne. Ztgczki
kothierzowe zostang dostarczone i zamocowane w ciggu rur w koniecznych miejscach, aby pozwoli¢ na
tatwe odtaczenie kothierzy, zaworow i osprzetu bez potrzeby odigczania dtugich odcinkéw rurociggu. Na
ztaczach rurociagu zapewniona zostanie elastyczno$¢, co pozwoli na osiadanie konstrukcji i znoszenie
naprezen cieplnych, ktére nie beda przenoszone do blokéw kotwigcych. System rur zostanie tak
zaprojektowany, aby zapewni¢, ze mocowania na $lepych koncach, zagieciach, tréjnikach i zaworach
zostang ograniczone do minimum. Wykonawca zaznaczy na szczegdétowych rysunkach bloki konieczne do
zamocowania rurociggu dostarczone przez niego. Kazda sita i oddzialywanie, jakie moga wystapi¢ na
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obiekcie powinny by¢ wyréwnywane przez odpowiednig lokalizacje solidnych mocowan, zlacza
kompensacyjne i podpory $lizgowe. Rurociagi przenoszace substancje chemiczne beda wykonane z
materiatu na nie odpornego. Dopuszczalne predkosci przeptywu beda zgodne z PN lub odpowiednimi
standardami miedzynarodowymi. W przypadkach, gdzie konieczne bedzie potozenie potaczen rurowych
kielichowych na podtozu ziarnistym lub na podsypce, czy tez bezposrednio na dnie rowu, w odkrytym
materiale podtoza zostang utworzone w miejscach ztagczy odpowiednie rowki ztagczowe, aby zapewnic, ze
kazda rura ma jednakowe podparcie na catej dtugosci i aby umozliwi¢ wykonanie ztgczy. Rury beda
uktadane na blokach podporowych tyko w przypadkach, gdzie zastosowane jest podtoze betonowe. Tam,
gdzie konieczne jest, aby rury zostaty potozone bezposrednio na dnie wykopu, dno zostanie wyréwnane i
uksztattowane tak, aby zapewni¢ wilasciwe utozenie rur oraz bedzie wolne od wszelkich ciat obcych,
ktére mogtyby uszkodzi¢ rure, powtoke rury lub ostone izolujgca.

Rury i osprzet, tacznie z wszelkimi oktadzinami czy powlokami ochronnymi, zostang zbadane pod katem
uszkodzen, a powierzchnie taczen i poszczegélne czesci sktadowe zostang oczyszczone bezposrednio
przed potozeniem.

Polaczenia spawane

Potgczenia spawane rur stalowych przewodowych nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-EN ISO
4063:2011. Rury powinny by¢ laczone metoda spawania elektrycznego. W zaleznosSci od rodzaju i
gatunku stali taczonych rur i ksztattek nalezy stosowac:

¢ spawanie metodg MIG elektroda topliwg w ostonie gazéw obojetnych,

¢ spawanie metodg TIG, czyli w ostonie gazu obojetnego elektrodg nietopliwa.

Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania, wymiary spoin, metoda spawania powinny by¢
zgodne z normami. Metodologia wykonywania potgczen spawanych powinna S$cisle odpowiadaé
wskazaniom producenta. Badanie spawéw nalezy wykona¢ poprzez wyspecjalizowana firme, uzgodniona
wcze$niej z Zamawiajacym.

Ciecie rur

Jesli z jakiegokolwiek powodu rury musza by¢ obciete, Wykonawca powinien je obcia¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ Zadnej cze$ci obcinanej rury. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za doktadne zmierzenie obcinanej rury oraz jako$¢ wykonania ciecia.

Polaczenia kolnierzowe i elastyczne

Potaczenia komhierzowe nalezy wykona¢ bardzo starannie, zwracajac szczeg6lng uwage na
doktadne ustawienie rur i kotnierzy. Laczone materiaty powinny by¢ oczyszczone, a Sruby dokrecane
stopniowo, po przekatnej, z wykonaniem niewielkiego obrotu. Wszystkie ograniczenia dotyczace
momentu dokrecania musza by¢ $cisle przestrzegane. Fabryczne ztgcza elastyczne nalezy zamontowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury przechodzace przez $sciany obiektow budowlanych

Jesli rury przechodza przez $ciany obiektu budowlanego, przejscia rur przez $ciany powinny by¢
szczelne, zrealizowane za pomocg odpowiednich elementéw dostarczonych przez producenta.
Wykonawca musi zapewni¢ elastyczno$¢ rurociggu wychodzacego z obiektu budowlanego, aby réznica w
osiadaniu budowli i rurociggu nie doprowadzita do uszkodzenia rur. Pierwsze zlacze powinno by¢
wykonane mozliwie jak najblizej $ciany budowli, nie blizej jednak jak 50 cm. Je$li w trakcie prowadzenia
robdt powstanie pusta przestrzen pod wbudowana rurg wychodzaca z budowli, Wykonawca powinien
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oczysci¢ te przestrzen z materiatu obcego i nieubitego, a nastepnie wykonaé¢ z betonu podpore pod
wystajaca rure. Podpora ta nie moze siega poza pierwsze zlacze elastyczne. Jezeli pusta przestrzen
rozciagga sie poza pierwsze zlacze elastyczne, wdwczas nalezy przywrdéci¢ podsypke rury za pierwszym
ztaczem przy uzyciu ubitego materiatu wypeiniajacego. Nalezy zapewni¢ gazoszczelno$¢ przejsé
rurociggow przez $ciany budowli, je$li to konieczne.

Czyszczenie i przeglad rurociagow

W tekstach dotyczacych czyszczenia i przegladu termin ,rurociagi" obejmuje zaréwno instalacje
utoZone w tunelach jak i podwieszone. W trakcie i po zakoniczeniu Rob6t Wykonawca powinien podjaé
wszelkie niezbedne kroki, tacznie z zatozeniem zaslepek, aby zapobiec przedostaniu sie szkodliwych
substancji do wnetrza rurociggu. Po wykonaniu wtazéw, komoér i podobnych obiektéw wnetrze rurociggu
Wykonawca winien oczy$ci¢ z mutu i gruzu. Rurociagi o nominalnej $rednicy wewnetrznej 600 mm i
mniejszej powinny mie¢ luzng zaslepke przechodzaca przez rury w celu wykazania, Ze nie sg zatkane -
zaslepka ta powinna mie¢ ksztatt kuli lub walca o $rednicy mniejszej o 25 mm od wewnetrznej Srednicy
rurociggu - o ile nie mozna zastosowa¢ innych metod sprawdzenia droznos$ci. Rurociggi zostang
sprawdzone ponownie przed rozpoczeciem eksploatacji probnej i na zadanie Zamawiajacego beda
ponownie oczyszczone w catosci lub czesci.

3.7Instalacje elektryczne, AKPiA, system sterowania i wizualizacji
Montaz i taczenia beda prowadzone zgodnie z nastepujacymi wymaganiami ogélnymi:

e przed zamontowaniem szaf, korytek kablowych itp. Wykonawca powinien poprzez przeglad
upewni¢ sie, Ze nie stanowig przeszkody w montazu innych urzadzen (jak np. instalacji
cieplnych, wodnych i sanitarnych) w budynkach,

o wszystkie podiaczenia w skrzynkach obiektowych, przetwornikach itp. powinny by¢
wyposazone w zaciski kablowe,

e przewody przy wchodzeniu do przetwornikéw itp. powinny by¢ pozostawione z zapasem. Zapas
nalezy zwina¢ i zamocowac tak, aby nie umozliwiat gromadzenia sie wody w dtawiku kablowym.

Kable powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. Koficowy wybér kabli przez

Wykonawce podlega aprobacie Zamawiajacego.

Montaz aparatury pomiarowej i regulacyjnej
Urzadzenia obiektowe nalezy montowac tak, aby zapewni¢ wymagang doktadno$¢ pomiaru, tatwy
dostep obstugi, dobrg widoczno$¢ odczytu oraz montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ ogledzin zewnetrznych urzadzen w celu stwierdzenia ich
kompletnosci do prawidtowego zamontowania oraz wyeliminowania urzadzen uszkodzonych.
Przy montazu nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:
¢ temperatura otoczenia powinna wahac sie w granicach od +5°C do +50°C,
e powietrze otaczajace przyrzady nie moze by¢ zapylone, jak réwniez nie moga wystepowaé w
nim substancje agresywne,
¢ nalezy zabezpieczy¢ przyrzady przed drganiami i wstrzagsami mechanicznymi,
* wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekroczy¢ 90%,
¢ zamocowanie przyrzadu powinno by¢ zgodne z pozycja pracy uwidoczniong na skali przyrzadu
lub w instrukcji fabrycznej, z uwzglednieniem tatwego dostepu dla obstugi. Nie dopuszcza sie
montazu w pozycji dlawikami do gory (chyba, Ze dokumentacja producenta nakazuje taki
sposéb montazu),
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¢ w poblizu przyrzadéw nie moze by¢ silnych pdl magnetycznych i elektrycznych,

¢ zacisk ochronny urzadzen musi by¢ potaczony z uziemieniem.

Aparature nalezy montowa¢ po montazu konstrukcji, za pomoca srub lub wkretéw z nakretkami i
podktadkami sprezystymi, zwracajac szczeg6lng uwage na doktadne jej wypoziomowanie. Montaz tras
impulsowych i potaczen rozilgcznych gwintowo-zaciskowych nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami/instrukcjami producenta oraz Wymaganiami Zamawiajgcego. Trasy impulsowe powinny
by¢ mozliwie krotkie, a ich zamocowanie powinno by¢ sztywne, eliminujace wptyw drgan. Na trasach
impulsowych nalezy przeprowadzi¢ prébe wytrzymatosSci/szczelnosci (przy zamknietych zaworach
zbloczy zaworowych lub, w przypadku braku takich zbloczy, odpowiednio obnizajac ci$nienie préby tak,
aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia przyrzadu pomiarowego). Sitowniki nalezy montowa¢ na konstrukec;ji
stalowej o odpowiedniej wytrzymatosci oraz sztywnosci i mocowac za pomoca srub. W miare mozliwosci
sitownik nalezy montowaé¢ w jak najmniejszej odlegto$ci od mechanizmu wykonawczego, aby uzyskaé
nalezyta sztywnos$¢ uktadu kinematycznego. Przy montazu aparatury nalezy zwrdéci¢ uwage na wtasciwy
sposéb zabudowania, zapewniajacy mozliwo$¢ demontazu. Miejsce montazu aparatéw nalezy oznaczy¢ w
sposob widoczny i trwaty pelnym symbolem obwodu pomiarowego lub automatyki i numerem elementu
obwodu. Oznaczenia aparatury elewacyjnej nalezy umiesci¢ nad otworem w elewacji od strony
wewnetrznej konstrukcji tablicy lub szafy, natomiast oznaczenie aparatury mocowanej na konstrukcjach
wsporczych - bezposrednio obok miejsca mocowania. Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany tak, aby
byt do nich mozliwy dostep obstugowy z ziemi lub z pomostéw obstugowych, bez uzycia drabin,
rusztowan itp. Generalnie nie nalezy montowa¢ urzadzen na wysoko$ci wiekszej niz 1,6 m od podtogi
pomieszczenia, ziemi lub pomostu obstugowego.

Pomiary ci$nienia

Kazde urzadzenie pomiarowe powinno by¢ wyposazone w osobne przylacze procesowe. Kazde
urzadzenie do pomiaru/sygnalizacji ci$nienia powinno by¢ wyposazone w osobny zawor odcinajacy,
zblocze zaworowe (z przytaczem do testowania oraz z zaworkiem do zrzutu ci$nienia). Rurki impulsowe
powinny mie¢ $rednice zewnetrzng min. 12 mm. W przypadku pomiaréw ci$nien na przeptywach
pulsacyjnych i wystepowaniu nagtych zmian ci$nien nalezy zastosowac¢ ttumiki, w przypadku instalacji na
urzadzeniach wibrujacych - specjalne petle kompensacyjne. Rurki impulsowe powinny by¢ ewentualnie
izolowane tak, aby nie dopusci¢ do jego zamarzniecia lub wykroplenia nawet w najgorszych warunkach
pogodowych.

Montaz zestawow automatyki przemystowej
Przez pojecie zestawOw automatyki nalezy rozumie¢ szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i
sterownicze oraz pulpity dla automatyki. Montaz zestawéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta i wymaganiami projektowymi.
Przylaczanie aparatury i sprzetu
Przy wykonywaniu okablowania nalezy stosowac nastepujace zasady:
¢ ulozenie przewodéw powinno by¢ zgodne z adresami podanymi w dokumentacji,
¢ zastosowane przekroje przewodow powinny by¢ odpowiednie do obcigzenia oraz zgodne z
dokumentacja,
¢ barwy powtok izolacyjnych przewoddéw uzytych do oprzewodowania winny by¢ zgodne z
dokumentacja; dopuszcza sie inng barwe izolacji przewodéw niz podana w dokumentacji,
jednak z zachowaniem barwy zo6tto-zielonej dla przewod6éw ochronnych i jasnoniebieskiej dla
obwoddw iskrobezpiecznych,
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¢ zasilanie kazdego aparatu powinno by¢ oddzielne (zabrania sie zasilania aparatéw przez
mostkowanie, chyba ze s3 wyposazone w indywidualne zabezpieczenia),

e potencjaty i sygnaty, z ktérych korzysta sie wiecej niz jeden raz nalezy powiela¢ korzystajac z
mostkdéw statych wykonanych na listwach zaciskowych,

¢ obwody pomiarowe powinny by¢ oddzielone od sitowych,

¢ potaczenia lutownicze przewod6éw powinny by¢ wykonane we wiasciwy sposaéb,

« trasy wigzek przewodéw lub korytek powinny by¢ usytuowane we wtasciwy sposéb (nie powinny
utrudnia¢ dostepu do zaciskéw taczeniowych),

e nalezy pozostawia¢ odpowiednie zapasy w dtugoSci przewodéw przy zaciskach listew
montazowych,

e nie nalezy dopuszczac¢ donacie¢ przewoddéwprzy zdejmowaniu powtok izolacyjnych,

e nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglo$ci wigzek przewoddéw od sprzetu i aparatéw,
umozliwiajacych zatozenie koncéwek adresowych,

e nalezy zastosowac¢ odpowiednia, w pelni okablowang i wyposazong, rezerwe w liczbie
wejs¢/wyjsc.

Podlaczenie aparatury i sprzetu

Konce kabli sygnatowych nalezy tak przygotowal, aby mozna bylo wprowadzi¢ ich zyly do
przewidzianych aparatéw i sprzetu, zwracajac szczeg6lna uwage na pewnos$¢ potaczen i prawidlowosé
izolacji. Przy urzadzeniach nalezy zostawi¢ zapas kabla. W przypadku urzadzen montowanych na
zewnatrz nalezy uformowacé petle zapobiegajaca dostawaniu sie wody do wnetrza urzadzenia. Konce
przewodéw nalezy wprowadza¢ do aparatu lub sprzetu przez dtawiki uszczelniajace. Przy podtaczaniu
przewodéw do zaciskéw tablicowych lub aparatur nalezy zapewni¢ niezawodno$¢ potaczen oraz
czytelnos¢ i trwato$¢ opisu.

Instalacje elektryczne i oprzyrzadowanie

Wykonawca umowy gwarantuje, Ze instalacja jest wykonana zgodnie z najwyzszymi standardami
jakosci i starannos$ci wykonania w odniesieniu do tras kablowych oraz rozmieszczenia i ustawienia
urzadzen i wyposazenia instalacji. Wykonawca umowy przygotuje szczegdétowy projekt z rysunkami
wykonawczymi instalacji. Ostateczng lokalizacje w budynkach tras kablowych i urzadzen nalezy uzgodni¢
na miejscu z Zamawiajagcym przed montazem.

Zasilanie, wyprowadzenie mocy pomiary energii
Zasilanie rozdzielnicy nowego obiektu odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej rozdzielni 0,4 kV.. Zamawiajgcy

wskaze w istniejacej rozdzielni gtdwnej 0,4 kV dwa pola z ktérych po przystosowaniu nalezy zasili¢ nowg
rozdzielnice zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dla potrzeb uktadu pomiarowego energii pobieranej i wprowadzanej do sieci energetyki zawodowej
nalezy dostarczy¢ liczniki i przekiadniki pradowe zgodne z wytycznymi projektowania uktadéow
pomiarowo-rozliczeniowych obowigzujgcymi na terenie miejscowego Zaktadu Energetycznego. Liczniki
powinny posiadaé¢ pola odczytu wskazan, odczyty zdalne, zgodnie z wymogami ZE i systemem SCADA
oraz wyjscia impulsowe do monitorowania w systemie SCADA. Wykonawca umowy przeprowadzi
uzgodnienia z miejscowym Zaktadem Energetycznym zapewniajac zainstalowanie wtasciwych licznikéw..
Zamawiajacy wymaga dostosowania instalacji elektroenergetycznych do warunkéw przylaczeniowych
PGE tj. m.in. :

» Wybudowanie dwdch linii kablowych
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» Wykorzystanie jednej istniejgcej linii energetycznej kablowej w miejsce likwidowanej linii
napowietrznej
» Przystosowanie istniejgcej rozdzielnicy 15 kV do nowych warunkéw pracy lub wybudowanie
nowej rozdzielnicy 15 kV.
» Wykonanie i uzgodnienie telemetrii.
W przypadku przystosowania istniejgcej rozdzielnicy Zamawiajacy wymaga miedzy innymi :
» wymiany zabezpieczen we wszystkich polach;
» wykonanie nowego uktaddéw sygnalizacji zbiorczej;
» wykonanie nowego systemu telemetrii;
» wykonanie nowego systemu blokad.
Wykonawca wykona modernizacje rozdzielni 15 kV i pomiaréw zgodnie z warunkami przytgczeniowymi.
Warunki przytaczeniowe - zatgcznik nr 1 do PFU.

Wyzsze harmoniczne

Wykonawca umowy zapewnia, ze wyposazenie elektryczne dostarczane w ramach umowy,
dziatajace w obecnosci harmonicznych wystepujacych w zasilaniu dostarczanym przez Zaktad
Energetyczny nie bedzie miato szkodliwego wptywu na dziatanie instalacji. Dodatkowo Wykonawca
gwarantuje, ze wszystkie wymagania stosownych przepiséw odnos$nie pradéw harmonicznych lub
znieksztalcen napiecia nie zostang przekroczone w wyniku dziatania instalacji w najmniej korzystnych
warunkach.

Poziomy zakldécen

Instalacja elektryczna bedzie zawiera¢ wszystkie niezbedne urzadzenia zapewniajace prace catosci
uktadu w zakresie parametrow znamionowych, w przypadku wystapienia usterek w systemie
energetycznym w postaci zwar¢ symetrycznych, niesymetrycznych, zwar¢ doziemnych oraz przepie¢, we
wszystkich mozliwych warunkach dziatania, w dowolnym punkcie obwodu elektrycznego wykonanego w
ramach Umowy. Calo$¢ wyposazenia bedzie mie¢ wtasciwe parametry znamionowe, zapewniajace
ograniczenia poziomu zaklécen. Ograniczenie poziomu zakldcen nalezy zapewnié¢ bez powodowania
probleméw z napieciem w jakimkolwiek punkcie rozdzielczym lub urzadzeniu zasilanym z dowolnego
Zzrédta. Wykonawca dokona uzgodnien z miejscowym Zakladem Energetycznym dot. sposobu
ograniczenia poziomu zaktdcen w sieci energetyczne;.

Blokady

Nalezy zapewni¢ mechaniczne i elektryczne blokady w celu unikniecia btedéw w czasie wykonywania
czynnosci tgczeniowych na rozdzielni, uzgodnionych z PGE.

Blokady technologiczne instalacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami UDT.

Wylaczniki

Parametry znamionowe wytgcznikéw beda dostosowane do warunkéw obcigzenia, a zdolnos¢
laczeniowa do przewidywanych pradéw zwarcia mogacych wystgpi¢ w ukladzie. Wytaczniki w tym
samym wykonaniu i tych samych parametrach znamionowych beda wzajemnie wymienne.

Wyltaczniki gléwne
Wytaczniki gtdwne rozdzielnic dystrybucyjnych oraz rozdzielnic zasilajgcych silniki beda wyréznione
odpowiednim kolorem i opisem, tak by byty tatwo rozpoznawalne w razie awarii.
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Instalacje w budynkach

Wykonawca wykona oznaczenie potoZzenia wszelkich otworéw, bruzd potrzebnych do wykonania
instalacji, odpowiada takze za wtasciwe umiejscowienie opraw. Wszelkie wyciecia, wypetnienia przy
mocowaniach opraw w murze i zelbecie, poprawki beda wykonywane przez Wykonawce. Wykonawca
poczyni ustalenia i okresli ogélne wymagania prac budowlanych dla celéow instalacji elektrycznych tak,
aby mogty by¢ wykonane w réznym stadium prac budowlanych, zapewniajac ciggtos¢ budowy. Dotyczy to
wszelkich kanatéw w podtodze, bruzd itd. Wykonawca odpowiada za wiercenie w $cianach, zaslepianie
otwordw i dostarcza wszelkie specjalne mocowania dla rur kablowych, przewodéw itd.

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw pracy nalezy zapewnié¢ ogrzewanie, wentylacje i
klimatyzacje we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych beda zainstalowane elementy elektroniczne.

3.8 Technologia wraz z instalacjami towarzyszacymi.
3.8.1 Magazyn biomasy

Przy elektrocieptowni biomasowej zostanie zlokalizowany magazyn paliwa o powierzchniach

minimalnych wskazanych w Projekcie Budowlanym.

o Skiad gléwny zaprojektowany w miejscu dawnego sktadu (centrala czes¢ dziatki) powierzchnia
sktadowania 1706mz2, objetos¢ 8530m3 (obliczona dla $redniej wysokos$ci sktadowania 5m).

o Sktad zapasowy 1 - zlokalizowany na istniejgcym placu utwardzonym, w potudniowo - wschodniej
cze$ci dziatki; powierzchnia sktadowania 2257m2, objetos¢ 11285m3 (obliczona dla Sredniej
wysokosci sktadowania 5m).

e Skiad zapasowy 2 - mozliwy do zorganizowania na istniejagcym placu weglowym; powierzchnia
sktadowania 3538mz2, objeto$¢ 17690ms3 (obliczona dla $redniej wysokosci sktadowania 5m).

Budowa sktadu zapasowego nie jest objeta przedmiotem niniejszego zaméwienia.

Ponadto w bezposrednim s3gsiedztwie hali kotta zlokalizowano wiate oraz otwarte sktadowisko zrebek

umozliwiajgce zgromadzenie ok. 1300m3 rozdrobnionego drewna - zapasu wystarczajacego na ponad 3

dobowg prace kotta z moca nominalng

Na podiodze wiaty magazynowej zaprojektowano zesp6t wygarniaczy o powierzchni umozliwiajgcej

zgromadzenie iloSci paliwa odpowiadajacej ok. 32 godzinnemu, nominalnemu zapotrzebowaniu kotta.

Zesp6t wygarniaczy zestawiono z dwdch sekcji po 5 zerdzi w kazdej. Zerdzie wygarniajace kotwione sa

do zabetonowanej w podtozu stalowej konstrukcji nosnej. Naped wygarniaczy zaprojektowano za

pomoca sitownikéw hydraulicznych. Sitowniki wygarniaczy potaczy¢ wspdlnym kolektorem do
agregatow -Kazdy z agregatow musi obstuzy¢ 70% sitownikéw. Sitowniki oraz zasilacze hydrauliczne
umieszczono w pomieszczeniach technicznych, przylegtych do wiaty magazynowej. Mozliwa jest
niezalezna lub t3czna praca poszczegdlnych sekcji zespotu wygarniaczy. Zerdzie wygarniajace wykonujac
naprzemiennie ruchy posuwisto - zwrotne przemieszczg zgromadzone na nich zrebki drewna na

usytuowany poprzecznie (w zaglebionym kanale technologicznym) przeno$nik paliwa. W

zlokalizowanych w $cianie szczytowej wiaty otworach wylotowych zaprojektowano waty wyréwnawcze,

niwelujace i rozprowadzajace rownomierng warstwe paliwa na szeroko$ci danej sekcji wygarniajace;j.

Ponadto na zasypie paliwa do koryta przenos$nika zaprojektowano sita wibracyjne separujace

ponadwymiarowe frakcje.
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Transport pomiedzy magazynem a elektrocieptownig zaprojektowano przeno$nikiem, dostarczajgcym
zrebki drewna do zasobnika paleniskowego. Napedy watow wyréwnawczych, oraz przenos$nika paliwa
zrealizowano poprzez zastosowanie motoreduktoréw.

Ze wzgledu na wtasciwosci paliwa wszystkie przenosniki beda posiada¢ budowe zamkniets,
zabezpieczajaca przed oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych. Wszystkie transportery paliwa
musza by¢ wykonane w technologii zgrzeblowej a predkosci ich przesuwania sie nie mogg by¢ wieksze
niz 0,3 m/s. Zastosowanie przeno$nikow slimakowych jest mozliwe tylko do transportu lotnego popiotu z
elektrofiltru. Biomasa z przestrzeni wiaty magazynowej transportowana bedzie na podtoge ruchoma.
Podtoga ruchoma umozliwi zgromadzenie zapasu paliwa i jego automatyczne podawanie poprzez
przenosnik do paleniska. Zasobnik przykottowy zostanie tak skonstruowany, aby zapewniat ciagty sptyw
paliwa na catej szerokosci rusztu, bez zawieszania sie w nich paliwa i wycierania ich powierzchni. Uktad
podawania biomasy do kotta nalezy przewidzie¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym, a predkos¢
podajnikéw bedzie regulowana. Uktad podawania paliwa bedzie umozliwiat niezawodne podawanie do
kottéw biomasy bedacej pod wptywem réznych warunkéw atmosferycznych np. przemarzanie polegajace
na mechanicznym ujednoliceniu strumienia paliwa. Urzadzenia mechaniczne w zakresie ich
projektowania, budowy i montazu i eksploatacji $cisle stosowaé sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow prawa i norm (PN-EN, EN, DIN, dyrektyw UE) w ich najnowszej edycji. Przeno$niki biomasy
powinny by¢ obudowane, a obudowa musi by¢ tatwo demontowalna.

3.8.2 Pobor probek biomasy
Pobor prébek biomasy odbywac sie bedzie w trakcie roztadunku.

3.8.3 Kociot
Wykonawca przeprowadzi optymalizacje parametrow pracy Zespotu Kottowego w celu uzyskania
najbardziej efektywnej technologicznie i ekonomicznie konfiguracji kotta.

Podstawowe rozwigzania techniczno-konstrukcyjne

Dobér materiatow oraz grubosci elementéw cisnieniowych kotta zostanie dokonane przez Wykonawce z
uwzglednieniem warunkéw pracy. Kociol parowy, odzysknicowy, zlokalizowany bedzie poza
paleniskiem. Kociot stanowi zesp6t ztozony z dwoéch modutéw. W pierwszym trdjciaggowym module
zasadnicza cze$¢ stanowig powierzchnie ogrzewalne parownika. Sciany zewnetrzne oraz przegrody
oddzielajgce poszczegélne ciagi tego segmentu wykona¢ w postaci tzw. $cian szczelnych. Komora
wlotowa stanowigca pierwszy cigg kotta wykonana jest w postaci wolno przelotowego szybu. W kanale
drugiego ciggu zainstalowac trojstopniowy przegrzewacz pary oraz wezownicowy peczek konwekcyjny
parownika. Kanat trzeciego ciggu wypeini¢ kolejnymi peczkami konwekcyjnymi parownika. W uktadzie
szeregowym jako kolejny, wolnostojacy modut stanowi podgrzewacz wody (ekonomizer
wysokotemperaturowy). Niniejszy segment jest dwuciggowym, wymiennikiem ciepta zestawionym z
peczkdw rur umieszczonych wewnatrz blaszanej obudowy. Konstrukcja no$na kotta spetnia role
elementéw wigzacych i no$nych w stosunku do czesci pod cisnieniem. Temperatura spalin za kottem oraz
ekonomizerem suchym - min. 170 st. C.

Kociot zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawce przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
poprzez zainstalowanie zaworow bezpieczenstwa, ktére beda zdolne do odprowadzenia maksymalnego
strumienia czynnika, wystepujacego w zabezpieczanej instalacji. Wykonawca zaprojektuje kociot tak, aby
mozliwy byt dostep do wszystkich rur oraz mozliwo$¢ ich wymiany(remontu). Wykonawca wyposazy
kociot we wtazy o odpowiedniej Srednicy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Kociot nalezy
wyposazy¢ w instalacje stuzacg do efektywnego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kottéw przez
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zastosowanie parowych zdmuchiwaczy pytu.

Wyloty z zaworéw bezpieczenstwa, dostarczone przez Wykonawce, powinny gwarantowac bezpieczne
odprowadzenie czynnika. Wykonawca dostarczy kociot w czeSciach lub w modutach i zmontuje na
miejscu. Po zakonczeniu montazu kociot bedzie poddany czyszczeniu chemicznemu. Wykonawca zapewni
zagospodarowanie Sciekdw powstajacych w wyniku przeprowadzenia procesu. Wymagania zwigzane z
tym procesem bedg uwzglednione przez Wykonawce na etapie projektowania i konstrukcji oraz zawarte
w odpowiednich Zatgcznikach ujetych w Procedurach Odbiorowych obiektu.

Wykonawca przewidzi i wyposazy kociol w system dZwigaréw celem stezenia i prowadzenia $cian
ekranowych oraz dla zapobiezenia wibracji rur. Kociot bedzie catkowicie obudowany przez Wykonawce
odpowiednim pokryciem z materiatu izolacyjnego - zewnetrzna izolacja termiczna z welny mineralnej
oraz obudowa z blachy stalowej powlekanej o grubos$ci min. 0,75 mm. We wszystkich warunkach pracy
emisje w spalinach odprowadzanych do atmosfery nie beda przekracza¢ wartosci okreslonych przez
Dostawce jako gwarantowane i zgodnych z wymaganiami przepis6w prawa.

Zgodnie z wymaganiami, wszystkie komory zespotu kottowego Wykonawca zaopatrzy w odpowiednia
ilos¢ kré¢cow i przytaczy dla:

¢ odpowietrzen,

¢ odwodnien i spustow,

¢ wyczystek lub otwordw inspekcyjnych,

e kroccow dla przyrzadéw pomiarowych,

o szpilek do izolacji,

¢ innych wymaganych.

Rury oraz ekrany prefabrykowane na montazu winny mieé¢ konce przygotowane do spawania, ktére
bedzie wykonywane na montazu. Kotly wraz z instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, dostarczonymi
przez Wykonawce, beda dostosowane do spetnienia wymagan odnosnie:

e parametrow technicznych,

¢ dyspozycyjnosci,

* zaloZonej ZywotnoSci,

¢ rezimow pracy i warunkéw eksploatacji,

¢ cykli remontowych.

Palenisko biomasowe z rusztem ruchomym powinno by¢ zaprojektowane do spalania biomasy drzewnej
(zrebki drzewne) i zapewnia¢ uzyskanie mocy nominalnej przy wilgotnosci 30-55%, obciazenie cieplne
rusztu paleniska max. 460 kW/m? . Obcigzenie temperaturowe paleniska (liczone do pierwszych
powierzchni wymiany) - nie wieksze niz 145 kW/m3. Szerokos$¢ systemu podawania paliwa na ruszt
paleniska musi by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ rusztu paleniska. Hydrauliczny mechanizm napedu rusztu i
system podawania paliwa na ruszt musi by¢ sterowany falownikami, osobno dla kazdego systemu. Ruszt
paleniska musi sktada¢ sie z minimalnie trzech osobnych stref z niezaleznym podawaniem powietrza
pierwotnego do kazdej z nich. Dla zabezpieczenia chlodzenia rusztu musi by¢ uzyty system recyrkulacji
spalin oraz powietrze. Palenisko powinno by¢ dostarczone z obudowa, z termiczng izolacja, ruchomym
rusztem, podajnika paliwa z zasobnikiem wyposazonym w system przeciwpozarowy, systemem
usuwania popiotu, kanatami powietrza z wentylatorami, hydraulicznym systemem rusztu i podawania
paliwa do komory spalania. Przewidzie¢ nalezy kilka drzwi rewizyjnych, wizjeréw oraz kamery na
sterowni dla wygodnej pracy i obstugi paleniska. Konstrukcja paleniska powinna zapewni¢ r6wnomierny
rozktad opatu na ruszcie. Proces spalania ma by¢ kontrolowany w pelni automatycznie w odniesieniu do
zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng oraz pracy catej Cieptowni. Zmiana obcigzenia paleniska i
kotta nie moze by¢ mniejsza niz 3% od aktualnego obcigzenia. Wtasciwa regulacja przepltywdédw powinna
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umozliwia¢ wysoka jako$¢ spalania paliwa przy réwnoczesnym uzyskaniu emisji korzystniejszej dla
$Srodowiska. Naped rusztu - na falownikach, osobny dla kazdej strefy podmuchu. Palenisko kotta nalezy
wyposazy¢ w instalacje podmuchowa powietrza pierwotnego, wtdrnego i tercjalnego oraz w instalacje
recyrkulacji spalin. Wentylatory podmuchowe zainstalowano na konstrukcji paleniska. Wentylator
recyrkulacji spalin posadowiono na fundamencie w pomieszczeniu elektrocieptowni. Wymaga sie, aby
kociot mial zapewniong odpowiednig cyrkulacje i chlodzenie w elementach. Ruszt ruchomy z
rusztowinami o zawarto$ci chromu min. 26% (wymagany atest materiatowy).

Na potrzeby kotla parowego nalezy zastosowal¢ dwukomorowe, rusztowe palenisko na biomase.
Konstrukcja paleniska kotla, ograniczajaca do minimum wymiane ciepta oraz przedtuzajaca czas pobytu
gazow, zostata zaprojektowana do spalania rozdrobnionego, mokrego drewna
o wilgotno$ci wzglednej do 60%. Obmurze komor paleniskowych przewidzie¢ z warstwy zaroodporne;j i
warstw izolacyjnych. Warstwa refrakcyjna paleniska powinna by¢ wykonana z andaluzytu oraz 2 warstw
cegiel szamotowych. Komory paleniskowe oddzielone s3 od siebie tukowym sklepieniem wykonanym
z zaroodpornego materialu. Wymagane jest stosowanie (zar6wno na sklepienia jak i warstwe
zaroodporng $cian) wyrobow andaluzytowych klasy min A55 o ogniotrwato$ci pod obcigzeniem nie
mniejszej niz 1300°C. Obmurze paleniska zakotwiono do konstrukcji no$nej (pancerza) wykonanej z
blach i ksztattownikéw stalowych. Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczono blaszanym ptaszczem.

W dolnej czesci paleniska zaprojektowano ruchomy (posuwisto - zwrotny) ruszt, a na jego koncu i pod
nim zespo6t wygarniaczy popiotu. Elementy rusztu wykona¢ z odpornego na ciepto zeliwa z zawartos$cia
chromu powyzej 26%. Napedy w/w urzadzen zrealizowano poprzez zastosowanie sitownikéw
hydraulicznych. Segmenty komor paleniskowych wraz z rusztem i wygarniaczami popiotu umieszczono
na stalowej podstawie nosnej posadowionej na zelbetowej ptycie fundamentowej. Z przodu paleniska
zaprojektowano podajnik z zasobnikiem paliwa dostarczajacy cyklicznie porcje zrebek na ruszt, do
wnetrza komory paleniskowej. Zastosowano podajnik napedzany sitownikami hydraulicznymi. Na wlocie
do zasobnika paliwa zaprojektowano zasuwe szybrowa. Palenisko sktada sie z trzech odrebnych stref
podmuchowych, z podaniem powietrza pierwotnego do kazdej z nich. Palenisko kotta wyposazono w
instalacje podmuchowa powietrza pierwotnego, wtérnego i tercjalnego oraz w instalacje recyrkulacji
spalin. Wentylatory podmuchowe zainstalowano na konstrukcji paleniska. Wentylator recyrkulacji spalin
posadowiono na fundamencie w pomieszczeniu elektrocieptowni. Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie
wizjera i kamery na palenisku, z przeniesieniem obrazu na ekran monitora w sterowni.

System zapobiegania cofnieciu ptomienia

Instalacja podawania paliwa do kottéw przy przejsciu przez zewnetrzng $ciane elektrocieptowni zostanie
wyposazona w system zapobiegania cofnieciu plomienia. System zapobiegania cofnieciu ptomienia
zostanie zbudowany w oparciu o czujniki termiczne oraz wspétpracujace z nimi zawory zalewowe.

Zamawiajacy wymaga komisyjnego pobrania stali uzytej do produkcji kotla oraz ekonomizera

suchego, celem zbadania jej skladu i wytrzymatosci - zgodnie z zapisami PFU
Uktad regulacji

Kociot bedzie zaprojektowany przez Wykonawce jako urzadzenie bez statego dozoru, do pracy w peni
automatycznej, ze sterowaniem z nastawni. Obejmuje to w szczegdlnosci takie funkcje jak: prowadzenie
rozruchu i odstawienia, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich podstawowych parametréw w czasie
ruchu kotta. Wykonawca zapewni sterowanie z istniejgcej nastawni zlokalizowanej w budynku Cieptowni
Miejskiej. Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce dla pomiarow i sterowania bedzie zintegrowane z
istniejgcym systemem w Cieptowni Miejskiej w Wyszkowie i bedzie obejmowac oprzyrzadowanie
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wymagane dla sterowania zdalnego (z nastawni) na panelu kotta oraz komputerze w sterowni.

Uklad odwodnien i odpowietrzen

Wykonawca wyposazy kociot biomasowy w kompletne instalacje rurociggowe: spustéw, odwodnien,
przelewéw (jezeli wymagane) oraz odpowietrzen wraz z armaturg odcinajgcg i regulacyjng oraz
zamocowaniami. Armatura do spustow, odwodnien, przelewéw oraz odpowietrzen itp. bedzie
zgrupowana przez Wykonawce w dogodnych punktach dla tatwej obstugi i podiaczona do
wybudowanego uktadu odprowadzenia sciekdw.

Instalacja trawienia po montazowego i chemicznego czyszczenia kotlow

Wykonawca zaproponuje optymalng technologie, dostarczy i wykona odpowiednie, kompletne instalacje
wraz z odpowiednig armaturg do przeprowadzenia trawienia po montazowego i chemicznego
czyszczenia kotla, ktore beda realizowane przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa zewnetrzne, przy
uzyciu urzadzen niestacjonarnych. Wykonawca zlokalizuje instalacje wraz z odpowiednig armaturg w
takich miejscach, aby mozliwe byto skuteczne przeprowadzenie trawienia po montazowego i
chemicznego czyszczenia kottow, np., aby wytworzy¢ odpowiednia cyrkulacje przez wszystkie
powierzchnie ogrzewalne kottéw. Zaprojektowana przez Wykonawce instalacja powinna zapewni¢
sprawne podtaczenie urzadzen. Ponadto w okolice instalacji zostang doprowadzone niezbedne media
(min. energia elektryczna, woda) konieczne do podtaczenia urzadzen zewnetrznej instalacji chemicznego
czyszczenia kottow.

Przylacza zostang zaprojektowane w taki sposéb, aby zapewnialy catkowita szczelnos¢, a procedury
trawienia po montazowego i chemicznego czyszczenia kottéw mogly zosta¢ przeprowadzone w sposéb
bezpieczny dla srodowiska i obstugi. Wykonawca zapewni odbiér Sciekdéw ww. procesu we wlasnym
zakresie lub podczyszczenie tych $ciekéw do poziomu umozliwiajacego odprowadzenia ich do kanalizacji.
Uzyskanie zgody w tym zakresie i/lub innych decyzji administracyjnych lezy po stronie Wykonawcy.

3.8.4 Uklad doprowadzania powietrza do spalania

Kanatly powietrza

Powietrze pierwotne, wtérne i trzeciorzedne zostanie doprowadzone do paleniska kotta przy
uzyciu wentylatoréw z regulowang predkoscia obrotowa za pomoca falownikéw. Regulacja ilosci
powietrza w poszczeg6lnych strefach sterowana przepustnicami z napedem elektrycznym. Wykonawca
przewidzi regulacje powietrza dostarczanego z hali kotléw oraz z pomieszczenia ekonomizera suchego.
Praca wentylatoréw i przepustnic steruje automatyka kotta w funkcji obcigzenia kotta, podci$nienia w
palenisku, zawarto$ci tlenu (%) i tlenku wegla (ppm) ( wymagana sonda z dwiema zintegrowanymi
elektrodami do pomiaru zawartosci tlenu oraz czastek niespalonych CO/H;) okres$lanych jako CO-
ekwiwalentne (CO.) firmy uzgodnionej z Zamawiajagcym w spalinach lub innych algorytméw
stosowanych przez wytworce instalacji.
Powietrze z czerpni bedzie podawane kanatami do poszczeg6lnych stref poboru. Wykonawca wyposazy
kociot w kompletne kanaty powietrza niezbedne do wtasciwej pracy urzadzen. Na kanatach Wykonawca
przewidzi zainstalowanie ttumikéw hatasu, kompensatoréw, klap, wtazéw kontrolnych, kréécow
pomiarowych, urzadzen do pomiaru przeptywu, podpar¢, kotew, zamocowan i izolacje cieplna.
Kanaty powietrza beda:
* zaprojektowane przez Wykonawce w spos6b umozliwiajacy rozszerzalnos¢ i przemieszczenia,
¢ dostarczone przez Wykonawce z konstrukcjg zapewniajaca sztywno$¢ oraz odpowiedni zapas na
erozje i korozje w stosunku do wartoSci obliczeniowych,
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e zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposdb, aby posiadaly odpowiednig wytrzymato$¢ na nad- i
podci$nienie oraz ewentualne wibracje,

e wyposazone przez Wykonawce w zamkniecia i potaczenia szczelne.

¢ dostarczanie powietrza w sposéb uporzadkowany.

Wentylatory powietrza - posadowione na poziomie gruntu

Wykonawca dostarczy nowe, nowoczesne, wysokosprawne wentylatory powietrza z regulacja
wydajnosci za pomoca zmiany predkosci obrotowej realizowanej falownikami (max. predkos¢ obrotowa
1500 obr/min) wyposazone w silniki elektryczne w klasie efektywnos$ci min IE3.

Wykonawca dostarczy wentylatory, ktére bedg wyposazone w napedy, uktady smarowania oraz uktady
chtodzenia niewymagajace doprowadzenia wody ruchowej (chtodzacej). Praca wentylatoréw z napedem
sprzegtowym.

Wykonawca dobierze moc silnikéw napedowych z niezbednym zapasem mocy. Wykonawca zapewni
ptynnag zmiane parametréw pracy wentylatoréw powietrza (sprez, wydajno$¢) przy zachowaniu wysokiej
sprawnosci wentylatoréw (min. 75%) . Wykonawca przewidzi ostony i urzadzenia zabezpieczajace dla
wszystkich cze$ci ruchomych wentylatorow. Aby zapobiec przenoszeniu drgan wentylatoréw powietrza
na otoczenie, maszyny te bed3 oddzielone od fundamentu za pomocg wibroizolatoréw, sprezyn,
podktadek gumowych itp., a ich fundamenty beda posiadaty dylatacje i beda odizolowane. NateZenie
hatasu od wentylatoréw powietrza nie bedzie przekracza¢ 85 dB(A) w odlegtosci 1 m od Zrédta. Maszyny
generujace hatas o wysokim natezeniu beda wyposazone w demontowane ostony akustyczne lub
umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu. Regulacja ilosci powietrza w poszczegdlnych strefach
sterowana przepustnicami z napedem elektrycznym. Pracg wentylatoréw i przepustnic winna sterowacé
automatyka kotta w funkcji: obcigzenia kotta, podci$nienia w palenisku, zawartosci tlenu i tlenku wegla.
Zamawiajacy wymaga zastosowania sondy dwuczujnikowej z czujnikiem O, i COe (tzw. COe
ekwiwalentne).

3.8.5 Uklad wyprowadzenia spalin
Uklad oczyszczania spalin

Uktad oczyszczania spalin zapewniajacy uzyskanie emisji zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
kanaty spalin i wentylatory wyciggowe spalin zabudowane zostang na konstrukcji wsporczej stalowej
posadowionej na ptycie Zelbetowej. Komunikacja odbywa¢ sie bedzie na poziomie terenu. Dostep do
elementéw wymagajacych okresowej obstugi lub kontroli zapewniony zostanie za pomocg podestow i
drabin. Wykonawca kompleksowo zaprojektuje i wybuduje nowy, kompletny komin stalowy do
odprowadzania spalin do atmosfery z nowego kotta biomasowego z kompletnym wyposazeniem.
Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament pod komin (dopuszcza sie stosowanie kazdej formy
wzmocnienia gruntu, jesli wystapi taka potrzeba), dostarczy przewody (wyposazone w ttumiki drgan),
czopuchy i kanaly spalin (wyposazone w tlumiki hatasu) z zachowaniem wszystkich wymaganych
przejs¢, dojsc i dojazdéw drogowych z uwzglednieniem istniejacej infrastruktury budowlanej, drogowe;j i
obiektéw terenowych. Wykonawca dla kotlta biomasowego dostarczy uktad odpylania spalin
gwarantujacy spetnienie norm standardéw emisyjnych. Zgodnie z obowigzujacymi w dniu
opracowywania niniejszego projektu przepisami (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca
2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw, Dz.U. z 2018r, poz. 680) dla projektowanej instalacji
obowiazuja nastepujace standardy emisyjne przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych:
- emisja dwutlenku siarki - 200mg/ms3,
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- emisja tlenkoéw azotu - 300mg/m3,
- emisja pytu - 30mg/m3, (inwestor wymaga w przetargu 20mg/m3)
Do oczyszczania spalin z zanieczyszczen pytowych zastosowaé w ciggu spalin wylotowych odpylacz
elektrostatyczny. Filtr elektrostatyczny posiada strukture jednostrefowa, wykonang ze stali 37.2. Bazowa
konstrukcja jest zaprojektowana dla ci$nienia +/- 3‘000 Pa i maksymalnej temperatury 300°C.
Wielkos$¢ elektrofiltra powinna uwzglednia¢ dodatkowg ilo$ci spalin recyrkulacyjnych. Korpus
elektrofiltra na stalowej konstrukcji no$nej posadowionej i kotwionej do zelbetowych fundamentéw.
Elektrofiltr musi by¢ zaizolowany termicznie z zastosowaniem plyt z wetlny mineralnej zabezpieczonych
od zewnatrz blachg fatldowa. Elektrofiltr wyposazy¢ we wtazy rewizyjne oraz podesty i drabiny.
Odprowadzanie pytu poprzez instalowang na wylocie z leja $luze celkowg i przenosnik slimakowy do
kontenera- wspoélnego dla gromadzenia popiotu z paleniska i pylu. Dostarczony uktad odpylania
powinien by¢ wyposazony w uktad do odbioru pytéw. Spaliny powstate w kotle beda oczyszczane w
elektrofiltrze w stopniu umozliwiajacym osiggniecie zalozonych i wymaganych norm emisji pytu.
Elektrofiltr winien by¢ wyposazony w zesp6t zasilajacy umozliwiajacy ptynng zmiane parametréw pracy
w przedziale 0-100% mocy z poziomu lokalnego panelu sterowania jak tez nadrzednego sytemu SCADA
calej instalacji oraz jako opcja z zewnetrznej stacyjki pragdowej 4-20maA.
Oczyszczanie spalin z czastek statych bedzie realizowane za pomocs filtra elektrostatycznego. Sktada sie
on z komory generujacej pole elektrostatycznej. Gtdwnie czesci filtra elektrostatycznego:

e Obudowa z izolacjg i oktadzinami

e Konstrukcja wsporcza

o Plaskie dno ze zgarniakami

e System emitujgcy

o Elektrody zbierajace

e System mechanicznego czyszczenia elektrod

e System podmuchu powietrza

e System ogrzewajacy

e Transformator wysokiego napiecia

o Uktad sterujacy

o Uktad sterowania napedem

e Schody, przejscia z poreczami
Spaliny s3 wprowadzane do obudowy za pomoca dysz wlotowych. Gdy spaliny wprowadzane s3 do
komory obudowy przechodza przez pole elektromagnetyczne i uzyskuja tadunek elektrostatyczny. Sity
elektrostatyczne powodujg przywieranie czasteczek statych do elektrod tworzac na nich warstwe pytu.
Nastepnie spaliny opuszczaja filtr poprzez dysze wylotowe.
Powierzchnie elektrod sa oczyszczane za pomoca mechanicznych urzadzen czyszczacych w okreslonych
interwatach czasowych, co oddziela warstwe pytu od elektrod i powoduje opadanie pytu na dno komory.
Nastepnie popidt jest usuwany poprzez zgarniaki na dnie komory poza filtr elektrostatyczny
System zgarniajacy popiot jest zaprojektowany do ciezkich warunkéw pracy i wykonuje operacje
usuwania popiotéw z filtra co 65 sekund (czas wygarniania jest zadawany z zaleznoSci od typu paliwa
oraz catosci procesu) Sitownik hydrauliczny jest zaprojektowany w taki sposéb , aby zamiany jego
gabarytéw pod wyptywem temperatury nie zmienialy funkcjonalnosci procesu oczyszczania. Sitownik
jest podtrzymywany przez kotka, dzieki czemu unikamy wytarcia dnia filtra. Dzieki powyzszym
rozwigzaniom filtr elektrostatyczny moze funkcjonowac przez bardzo dtugi czas, bez koniecznosci
ponoszenia wysokich naktadéw na jego obstuge.
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stezenie pytu w spalinach, wlot 1000mg/um3, wylot 20mg/um3
ci$nienie projektowe + 3000Pa

temperatura max 300 °C

opory przeptywu 300Pa

moc elektryczna zainstalowana 18 kW

Kanaty spalin
Kanaty spalin zaprojektowano z blachy stalowej czarnej gat. S235]R, grubosci 5mm. Natomiast na wlocie
do ekonomizera kondensacyjnego i dalej do komina zaprojektowano ze stali kwasoodpornej gat. 1.4404
(grubo$¢ Scianki min. 3mm). Wykonawca wyposazy kociot w kompletne kanaty spalin niezbedne do
wlasciwej pracy urzadzenia. Na kanatach nalezy przewidzie¢ zainstalowanie kompensatoréw, Klap,
wilazéw, kréécow pomiarowych, podparé, kotew, zamocowan i izolacje cieplng. Zakres kanatéw spalin,
lezacych w granicach dostaw Wykonawcy, obejmuje wszystkie odcinki od wylotu z kotta do wlotu do
komina. Wykonawca dobierze wymiary oraz geometrie kanaléw spalin w taki sposdb, aby
zminimalizowa¢ powstawanie hatasu, a jezeli to konieczne wyposazy kanaty spalin w ttumiki hatasu.
Konstrukcje budowlane bedg dostosowane do urzadzen i tras kanatow przez Wykonawce. Wykonawca
zastosuje izolacje termiczng oraz zabezpieczenia antykorozyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw spalin.
Kanaty spalin beda:
e zaprojektowane przez Wykonawce w spos6b umozliwiajacy rozszerzalnos¢ i przemieszczenia,
¢ dostarczone przez Wykonawce z konstrukcja zapewniajacg sztywno$¢ oraz odpowiedni zapas na
erozje i korozje w stosunku do wartosci obliczeniowych,
* zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposéb, aby posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na nad- i
podci$nienie oraz ewentualne wibracje,

e zrealizowane przez Wykonawce w taki sposob, aby wszystkie potaczenia byty spawane z wyjatkiem
potaczen z urzadzeniami

wyposazone przez Wykonawce w zamkniecia i potaczenia szczelne,

od wentylatora spalin do komina kanaty oraz kompensatory zostang wykonane ze stali i zaizolowane
z ptaszczem z blachy.

Wentylatory spalin - na poziomie gruntu

wydajnos¢ 17,6 m3/s

sprez 5300Pa

moc elektryczna silnika 132kW

Wykonawca dostarczy nowy, nowoczesny, wysokosprawny wentylator spalin z regulacja wydajnosci za
pomoca zmiany predkosci obrotowej realizowanej falownikami. Wykonawca dostarczy wentylator, ktéry
bedzie wyposazony w napedy, uklady smarowania oraz uktady chtodzenia niewymagajgce
doprowadzenia wody ruchowej (chtodzacej). Wykonawca dobierze moc silnikow napedowych z
niezbednym zapasem mocy. Wykonawca zapewni ptynng zmiane parametréw pracy wentylatora spalin
(sprez, wydajno$¢) przy zachowaniu wysokiej sprawnosci wentylatora. Wykonawca przewidzi ostony i
urzadzenia zabezpieczajace dla wszystkich czeSci ruchomych wentylatora. W przypadku wystgpienia
konieczno$ci wykonania instalacji recyrkulacji spalin, kompletny uktad, tacznie z wentylatorem
recyrkulacji, lezy w zakresie dostaw i odpowiedzialnosci Wykonawcy. Aby zapobiec przenoszeniu drgan
wentylatorow spalin na otoczenie, maszyny te beda oddzielone od fundamentu za pomoca
wibroizolatordw, sprezyn, podktadek gumowych itp., a ich fundamenty bedg posiadaty dylatacje i bedg
odizolowane. Natezenie hatasu od wentylatorow spalin nie bedzie przekraczaé 45 dB(A) w odlegtosci 1 m
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od zrodta, a w granicy dziatki Inwestycji nie przekroczy pozioméw okreslonych w Zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

Komin
Wykonawca kompleksowo, zaprojektuje i wybuduje nowy, kompletny, stalowy komin do odprowadzania
do atmosfery spalin z kotta biomasowego. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje komin, ktoéry bedzie
posiadat fundamenty Zelbetowe, monolityczne. Komin bedzie o konstrukcji segmentowej, wolnostojacy,
dwuptaszczowy. Przewidziano zastosowanie komina dwusciennego, o konstrukcji samonos$nej z
izolowanym wktadem ze stali kwasoodpornej (gat. 1.4404). Komin zostanie wyposazony w spust
kondensatu i drzwiczki rewizyjne (w dolej czesci), w kro¢ce pomiarowe (standard - mufa M64x4) oraz
drabiny wlazowe i platforme obstugowa. Sposoéb posadowienia fundamentu komina nalezy do zakresu
Wykonawcy i moze wymagac¢ rozwigzan specjalnych np. posadowienia posredniego - palowania.
Komin zostanie wyposazony przez Wykonawce w:

¢ trzon nosny,

¢ przewo6d dymowy, zaizolowany termicznie, ze stali kwasoodpornej, obrany zgodnie z norma PN

EN 13084-7,

¢ hydrauliczny ttumik drgan,

¢ malowanie zewnetrzne w klasie korozyjnosci atmosfery wg EN ISO 12944-5:2018,

¢ galeryjki inspekcyjne z drabinami,

¢ instalacje odgromowsg,

e zabezpieczenia elementéw Zelbetowych ponizej poziomu terenu,

e repery, znaki do pomiaréw geodezyjnych podczas realizacji i w okresie eksploatacji,

e Kkrééce do pomiardw emisji zanieczyszczen zgodnie z PN-Z-04030-7:1994,

¢ spust kondensatu,

¢ drzwiczki rewizyjne,

e inne urzadzenia i instalacje niezbedne dla wtasciwej i bezpiecznej pracy komina.
Przekrdj pomiarowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-Z-04030-7:1994. Musi by¢ zlokalizowany na
odpowiednio dtugim odcinku prostym i wolnym od zaburzen, na mozliwie matej wysokosci npt. Przekroj
pomiarowy nalezy wyposazy¢ w krdéce pomiarowe zaopatrzone w gwinty umozliwiajgce wkrecenie
jarzma mocujgcego sondy pomiarowe. Wybierajac miejsca zamontowania kré¢cdw nalezy bra¢ pod
uwage mozliwos$¢ pracy ekipy pomiarowej - musi by¢ do nich w miare swobodny dostep, zgodnie z PN-Z-
04030- 7:1994. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania pomiaré6w w ww. przekroju poprzez
wykonanie odpowiedniego pomostu/galerii spetniajgcego wymagania dla tego typu konstrukcji wraz z
drabinkg od poziomu terenu wyposazong w system umozliwiajacy zabezpieczenie podczas wspinania
(przypiecie do uprzezy). Jezeli pozwolg na to warunki techniczne (odpowiedni prosty - wolny od
zaburzen odcinek kanatu) przekrdj pomiarowy - zamiennie - na takich samych zasadach mozna
wyznaczy¢ na kanale poziomym doprowadzajacym spaliny do emitora.
Wykonawca zaprojektuje i dostarczy czopuch i kanaly spalin (wyposazone w ttumiki hatasu, jezeli
wymagane) z zachowaniem wszystkich wymaganych przej$¢, doj$¢ i dojazdéw drogowych z
uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury budowlanej, drogowej, kolejowej i obiektéw terenowych
znajdujacych sie na terenie Cieptowni Miejskiej w Wyszkowie.

3.8.6 Uklad odzysku ciepta z kondensacji spalin (UOC)
Uktad odzysku musi zapewnié normalng prace elektrocieptowni biomasowej w przypadku konieczno$ci
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odstawienia z ruchu ktérego$ z elementéw uktadu odzysku. UOC podiaczony jest do instalacji spalinowej
poprzez klape bypass-u umozliwiajgca ptynna regulacje oraz skierowanie strumienia gazdéw
bezposrednio do komina. Medium odbierajacym ciepto z ekonomizera jest woda powrotna z miejskiej
sieci cieptowniczej. Temperatury wody powrotnej zawiera sie w przedziale 370C - 65°C (temperatura
spalin wylotowych nie moze wyzsza niz 3°C od temperatury powrotu z sieci). Skropliny, ktére powstang
w ekonomizerze beda oczyszczone i odprowadzone do kanalizacji. Woda zostanie oczyszczona z osadéw i
odprowadzona do kanalizacji, szlamy zostang odfiltrowane, odsaczone i zmagazynowane w sposéb
umozliwiajgcy ich dalszy transport, nie wymagajacy specjalistycznych urzadzen, na tymczasowe
sktadowisko odpadéw na terenie Elektrocieptowni. Ekonomizer wykonany z materiatbw odpornych na
dziatanie zwigzkdéw chemicznych znajdujacych sie w skroplinach, pochodzacych ze spalania biomasy oraz
wodzie znajdujacej sie w miejskiej sieci cieptowniczej i skonstruowany w sposob umozliwiajacy
nieutrudniony dostep do przestrzeni wymagajacych przegladéw i konserwacji. W przypadku
zastosowania dodatkowych urzadzen wymaganych do uzyskania dostepu do w/w przestrzeni (np.
wciagniki, podnosniki, itp.), urzadzenia musza znajdowac¢ sie w dostawie i posiada¢ dokumentacje
umozliwiajgca uzyskanie decyzji do ich eksploatacji, jezeli taka bedzie wymagana. Instalacja spalinowa
wykonana i zabezpieczona w sposo6b, ktéry nie narazi na niebezpieczenstwo pracownikow wykonujacych
prace konserwacyjne urzadzenia. UOC wykonany w postaci stalowego ci$nieniowego (16 bar)
wymiennika ciepta spaliny/woda sieciowa winien by¢ wykonany ze stali AISI316Ti lub innej o
réwnowaznych wiasciwosciach. Technologia wykonania uktadu odzysku ciepta powinna umozliwié
nieutrudniony dostep do elementéw tego ukladu w sytuacjach awaryjnych podczas pracy
elektrocieptowni biomasowej. W sytuacjach awaryjnych nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odprowadzania
wody z UOC do kanalizacji sanitarnej. Pomiar emisji odbywac sie bedzie za UOC.

3.8.7 Uklad odprowadzania popiotu i pytu. Gospodarka odpadami paleniskowymi.
Zastosowal tzw. ,suchy” system odpopielania. Palenisko kotta wyposazy¢ w zespdt wygarniaczy
usuwajacy popiét zar6wno z komory popielnikowej zlokalizowanej za rusztem w dolej cze$ci paleniska
jak i z przestrzeni pod rusztowych (popiét z przesypu miedzy rusztowinami) do przenosnika
zgrzebtowego instalowanego z boku paleniska. Naped wygarniaczy popiotu hydrauliczny. Na wysypach z
wygarniaczy na przenos$nik zgrzeblowy wykona¢ uchylne klapy, zamykane obcigznikami.

Nastepnie popiét bedzie transportowany przenosnikami zgrzebtowymi na zewnatrz budynku do
zamknietego zasobnika / kontenera. Do tego kontenera odprowadzi¢ takze pyt z elektrofiltra. Naped
przeno$nikéw — motoreduktorami.

Pyly wytapane przez urzadzenia oczyszczajace spaliny odprowadzane bedg z lejéw zsypowych odpylaczy.
Podajnikami popiét transportowany bedzie do zasobnikéw popiotu zlokalizowanych w rejonie uktadu
odpylania. Popiét z zasobnikéw i pyt z odpylaczy odbierany bedzie srodkami transportu samochodowego
i wywozony do odbiorcéw zewnetrznych. Popiot z paleniska kotta bedzie zbierany przez linie zgarniaczy,
a nastepnie przenoszony do zasobnikow. Zastosowane przez Wykonawce rozwigzania beda umozliwiaty
ptynny odbidér odpadéw paleniskowych spod kotta i odpylaczy oraz zapewnig mozliwos¢ ich sktadowania
przez okres ok. 7-10 dni. Nalezy przewidzie¢ dwa kontenery.

3.8.8 Turbozespot
Nalezy zastosowa¢ kompletny zespo6t urzadzen turbina-reduktor-generator/skraplacz, umozliwiajacych
wytwarzanie energii elektrycznej. Turbine wraz z przektadnig i generatorem umies$ci¢ na Zelbetowej
ptycie fundamentowej posadowionej na 6 filarach no$nych. Pomiedzy ptyta a gltowicami filarow
zastosowac¢ wibroizolatory zapobiegajace przenoszeniu drgan na filary oraz ich fundamenty. Pod turbing
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umiesci¢ skraplacz pary wylotowej posiadajgcy niezalezng konstrukcje no$ng kotwiong do dolnej ptyty
fundamentowej. Na rurociggu tgczacym turbine ze skraplaczem zainstalowa¢ kompensator oraz
przepustnice odcinajaca. Niniejszy zespo6t urzadzen wraz z instalacjami wspoétpracujacymi umiesci¢ w
dwukondygnacyjnym budynku maszynowni. Pod stropem pomieszczenia turbinowni wykona¢ suwnice
przewidziang w czasie remontu do demontazu, przemieszczania poszczegélnych urzadzen
turbogeneratora i ich opuszczania poprzez luk montazowy na poziom 0,00m oraz ponownego montazu.
W pomieszczeniu turbinowni wykona¢ takze stacji redukcyjno - schtadzajacych oraz rezerwowy
wymiennika ciepta para/woda sieciowa.

Turbina parowa powinna by¢ zaprojektowana z upustem. System upustu powinien by¢ przeznaczony do
odpowietrzania.

Obudowa turbiny powinna posiada¢ otwory inspekcyjne do sprawdzania lopatek za pomoca
endoskopow, przynajmniej w najbardziej krytycznych punktach, a najlepiej we wszystkich sekcjach.
Turbina powinna mie¢ wszystkie sprzety i urzadzenia niezbedne do otwierania i zamykania otworéw
inspekcyjnych

Turbina parowa.
Wykona¢ turbine parowg, kondensacyjng, wielostopniowa - turbina powinna by¢ skompletowana i
ztozona w fabryce producenta. Wal i wienice topatkowe poszczegdlnych stopni turbiny musza by¢
umieszczone w jednym korpusie. Sekcje wlotu pary do turbiny wyposazy¢é w filtr siatkowy, zawor
odcinajacy szybkiego dziatania oraz regulacyjny blok zaworowy. Wat turbiny osadzi¢ w tozyskach
$lizgowych, smarowanych wymuszonym obiegiem oleju; na uszczelnienia zastosowac¢ dtawice
labiryntowe. Turbine wyposazy¢ w niezbedna armature i osprzet. Korpus turbiny zaizolowa¢ cieplnie
tatwo demontowanymi oktadzinami wypetionymi wetng mineralna.

— wirnik - wbudowany

— zywotnos$¢ min. 20 lat
Projektowany uktad kogeneracyjny wspotpracowaé bedzie z systemem elektroenergetycznym oraz z
systemem grzewczym istniejacej cieptowni. ngéé wytwarzanej energii elektrycznej zostanie zuzyta na
potrzeby wtlasne, nadwyzka odprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Dopuszcza sig¢ prace
generatora w uktadzie wyspowym w celu zapewnienia energii elektrycznej na potrzeby Cieptowni w
przypadku zaktdcen w dostawie napiecia napiecia od strony systemu elektroenergetycznego oraz powrot
do pracy na sie¢ bez konieczno$ci wytaczania.

Obejscie (bypass) turbiny parowej

Projekt obejscia (bypassu) turbiny parowej powinien obejmowac stacje redukcyjno-schitadzajaca .
Przepustowos¢ obejscia powinna by¢ wystarczajgca do skierowania catej iloSci pary z kotta do skraplacza
turbiny. W przypadku awarii turbiny parowej bypass powinien stuzy¢ jako system awaryjny do
kondensacji nadmiaru pary. Wode zasilajaca kociot parowy za pompami zasilajgcymi nalezy wykorzysta¢
do chtodzenia pary za turbing i obejsciem.

Temperatura pary po schtodzeniu nie powinna przekraczac 5-10 ° C powyzej temperatury pary nasyconej
pod odpowiednim ci$nieniem. Ci$nienie pary na wlocie skraplacza powinno by¢ zgodne z wymaganiami
producenta dotyczacymi skraplacza.

Bezposrednio pod urzadzeniem chtodzacym powinna by¢ zapewniona rura parowa o odpowiedniej
dtugosci, takiej aby zapewni¢ odparowanie kropli wody i nie spowodowa¢ erozji rurociagu.

Szybko dziatajaca stacja redukc;ji ci$nienia pary SPRS (f) stuzy do przepuszczenia pary wytwarzanej przez
kociot i nie zuzywanej przez turbine. SPRS (f) to zawor obej$ciowy, ktéry przetacza przewody pary ze
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zmiang kierunku przeptywu pary za turbing i chtodzi jg, aby umozliwi¢ zrzut do skraplacza.

Przy normalnej pracy kotta biomasowego umozliwi¢ prace turbiny parowej, stacji redukcyjne;j,
rezerwowego wymiennika ciepta z mozliwo$cia pelnej regulacji przeptywu ilosci pary pomiedzy
powyzszymi urzadzeniami z regulacja automatyczna.

Przekladnia - reduktor

W celu zmniejszenia obrotéw turbiny zastosowac zebata przektadnie redukcyjna montowana pomiedzy
waltem turbiny a generatorem. Przektadnie umiesci¢ na wspdlnej z turbing podstawie (stalowej ramie)
oraz potaczy¢ za posrednictwem sprzegiet z watami turbiny i generatora. Zastosowa¢ smarowanie kot
zebatych i tozysk reduktora tzw. wymuszonym obiegiem oleju.

Przektadnia redukcyjna powinna by¢ zaprojektowana tak, aby wytrzymywata wszystkie ekstremalne
sytuacje robocze, w tym zwarcia.

Uktad obracania watu powinien zapewnia¢ automatyczne uruchomienie i zatrzymanie mechanizmu
obracania watu, gdy turbina zatrzyma sie lub uruchomi. System alarmowy zainstalowany w sterowni
powinien by¢ wyposazony we wskaznik zerowej predkosci w przypadku zatrzymania watu turbiny.
Nalezy zapewni¢ narzedzia do recznego obracania watu utatwiajgce powolny obrét wirnika turbiny w
celu konserwacji i kontroli (przy uzyciu endoskopow).

Generator

Do wytwarzania energii elektrycznej zastosowac generator synchroniczny, 3- fazowy, samowzbudny.
Generator umies$ci¢ na po$rednim cokole zelbetowym i poprzez sprzegto i reduktor polaczy¢ w zespot z
turbing. Zastosowac¢ chtodzenie powietrzem uzwojen i korpusu generatora oraz system smarowania
tozysk z wymuszonym przeptywem oleju. Moc generatora nie moze ograniczac pracy turbiny w zadnych
warunkach. Wykonawca zapewni mozliwo$¢ uruchamiania generatora ,, z reki”.

Moc znamionowa - dobra¢ do mocy turbiny - moc generatora nie moze w zadnych warunkach ogranicza¢
pracy turbiny

Napiecie znamionowe - 6,3 kV

Czestotliwos¢ znamionowa - 50 Hz

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ montazu generatora o napieciu 15 kV po uzgodnieniu z PGE.

Ogoélne

Generator i systemy jego regulacji, sterowania, synchronizacji i kontroli powinny by¢ zgodne ze
standardami jakos$ci pracy nowoczesnych generatoréw w odpowiadajacej mu wielkoSci

Generator wraz z systemami wspomagajacymi powinien spetnia¢ wymagania lokalnego operatora sieci
(zgodnie z zatgcznikiem ,Warunki Przytgczenia do sieci)

Zakres dostawy :

Glowne elementy dostawy wymienione sg ponizej. Jezeli jednak na ponizszej licie zabraknie jakich$
elementéw, nie ogranicza to odpowiedzialno$ci Dostawcy w zakresie dostarczenia kompletnego zestawu
generatora :

- stojan w obudowie stojana

- wzbudnik bezszczotkowy

- tozyska

- chtodnica powietrze/woda sktadajaca sie z co najmniej dwdéch oddzielnych elementéw chtodzacych;

- plyty fundamentowe, $ruby poziomujace i wyréwnujace oraz ptyty przegrody, Sruby kotwigce i czeSci
niezbedne do zamocowania na fundamencie;

- smarowanie na miejscu i przewody olejowe potrzebne do potaczenia z uktadem olejowym turbiny;
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- skrzynki zaciskowe z przektadnikami pradowymi, przektadnikami napieciowymi i rezystancjami
neutralnymi;

- urzadzenia wzbudzajace i jednostke regulacji napiecia;

- urzadzenia zabezpieczajace, synchronizujace i pomiarowe generatorow;

- dokumenty projektowe, rysunki i instrukcje obstugi;

- przebieg probny w CHP, FAT;

- uruchomienie regulacji napiecia generatora, zabezpieczenia i synchronizacji;
- testowanie generatora zgodnie z wymaganiami;

- testowanie generatora zgodnie z wymaganiami;

- okablowanie pomiedzy dostarczonym sprzetem;

- czesci zamienne.

Normy
Oprécz wymagan wymienionych w niniejszej specyfikacji, a zwlaszcza w przypadku braku wymagan,
stosuje sie nastepujgce wazne wydania norm IEC, uwzgledniajac istniejgce polskie normy i standardy.

Kluczowe wartos$ci nominalne i cechy charakterystyczne

Generator powinien by¢ catkowicie zamkniety generator synchroniczny chtodzony powietrzem i woda
(TEWAQ), ktory jest wyposazony w:

- posrednie chtodzenie powietrzem dla uzwojenia stojana,

- bezposrednie lub posrednie chtodzenie powietrzem uzwojenia wirnika,

- bezszczotkowy ekscytujacy i trwaty generator magneséw (PMG), chtodnica zintegrowana w gérnej
cze$ci obudowy stojana zgodnie z IC7A1TW7 lub ICBAT1W?7.

Glowne wartosci znamionowe to:

- Znamionowa moc wyj$ciowa (SN) Zgodnie z MCR turbiny

- Wspo6tczynnik mocy -0,85

- Napiecie znamionowe (UN) 6,3 kV (lub 15 kV)

- Zakres napiecia -7,5 ... + 5%,

- Czestotliwo$¢ znamionowa (fN) 50 Hz

- Zakres czestotliwosci -2 ... + 2%,

Generator musi spetia¢ wszystkie wymagania lokalnego operatora sieci i musi przejs¢ wszystkie
wymagane testy funkcjonalne.

Wymagania dotyczace produkcji
W przypadku generatora ze wzbudnica podczas prébnego rozruchu drgania tozyska nie mogg
przekracza¢ w Zadnym kierunku (poziomym, pionowym, osiowym) 2,33 mm / s.
Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie obudowy powinny by¢ pokryte odpowiedniag powtoka ochronng
dla obecnych warunkdéw.
Stojan musi by¢ wyposazony w odpowiednig liczbe otworéw serwisowych, ktére umozliwiaja dostep do
czes$ci wewnetrznych bez demontazu oston koncowych lub chtodnic powietrza.
W szczegdblnosci dostepne sa miejsca do kontroli wzrokowych i drobnych prac konserwacyjnych:

» wywazanie ciezarkdw na koncach wirnika;

» konce uzwojenia stojana na obu koncach stojana;

» dno elementéw wewnetrznych generatora;
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» przestrzen miedzy wirnikiem a stojanem (przestrzen szczeliny powietrznej);

» potaczenia koncéw uzwojenia z tulejami zaciskowymi.
Sprzegto miedzy wirnikiem a kotem zebatym lub turbing musi by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
wytrzymywato sity wywotane zwarciami, najlepiej w taki sposéb, aby nominalny moment obrotowy byt
przenoszony za pomocg tarcia miedzy tarczami sprzegta, a zdolno$¢ do uzycia $rub sprzegajacych do
przenoszenia momentu obrotowego pozostawata w rezerwa. Wymiary sprzegta generatora i przedniego
konca watu powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiami opartymi na analizie dynamiki ciggu
watu. Lozyska po stronie wzbudnicy musza by¢ wyposazone w odpowiedniag izolacje, aby zapobiec
pradom w tozyskach. Obwody olejowe smarowania i przeciskania tozysk generatora nalezy podiaczy¢ do
obwodu olejowego turbiny.
Wszystkie punkty pomiarowe generatora musza by¢ podtaczone do systemu DCS

Uklad smarowania olejowego

Zespot turbogeneratora wyposazy¢ w centralny uktad smarowania, w sktad ktérego wchodza m.in.:
- gléwna pompa olejowa napedzana z watu reduktora,

- pomocnicza pompa olejowa - naped silnikiem elektrycznym,

- pompa awaryjna (5% wydajno$ci znamionowej, naped silnik elektryczny DC)

- chtodnica oleju,

- zbiornik oleju,

- zestaw filtréw,

- armatura regulacyjna, pomiarowa, zabezpieczajaca,

- przewody olejowe.

Uktad ten musi zapewnia¢ smarowanie tozysk turbiny i generatora we wszystkich wymaganych
miejscach w tym w szczeg6lnosci : smarowanie két zebatych i tozysk reduktora.

Transformator.

Moc znamionowa- nalezy dobra¢ do oferowanego uktadu

Napiecie znamionowe - 6,3 kV/15 kV

Czestotliwos¢ znamionowa - 50 Hz

Dopuszcza sie mozliwo$¢ rezygnacji z montazu transformatora przy zastosowaniu generatora 15 kV.

Skraplacz

W celu skroplenia pary wylotowej z turbiny zaprojektowaé ptaszczowo-rurowy, podci$nieniowy
wymiennik ciepta. Skraplacz zainstalowa¢ w budynku maszynowni, w pomieszczeniu pod ptytg
zelbetowg turbogeneratora. Czynnikiem odbierajacym energie cieplng jest woda sieciowa powrotna.
Skraplacz wyposazy¢ w pompe prézniowg oraz w zespo6t pomp kondensatu. Cato$¢ wraz z armaturg,
osprzetem i rurami potaczeniowymi zestawi¢ w jeden modut i umiesci¢ na wspdlnej ramie. CiSnienie w
przestrzeni parowej skraplacza regulowane jest w zakresie ok. 0,3+0,6 bar(a), zaleznie od temperatury
wody chlodzacej. Energia cieplna zostanie odprowadzona do istniejgcego systemu grzewczego.
Wiaczenie projektowanych rurociaggdw czynnika grzewczego przewidziano do kolektorow
zlokalizowanych w pomieszczeniu pompowni gléwnej. W sezonie letnim jest mozliwa tylko praca
niniejszego Zrodta ciepta, ktére w catosci pokryje zapotrzebowanie mocy cieplne;j.

Skraplacz turbiny powinien by¢ zaprojektowany z nadwyzka ok. 10 procent.

Maksymalna réznica temperatur miedzy temperatura kondensacji pary w turbinie a temperaturg
wyptywajgcej wody grzewczej - 3 °.
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Skraplacz turbiny musi by¢ w stanie skropli¢ calg ilo$¢ pary wytworzonej w kotle parowym podczas
pracy przez przewod obej$ciowy turbiny parowe;j.

Kondensator turbinowy powinien by¢ wyposazony w rurki ekstrakcyjne do ekstrakcji 02, CO2 i innych
nieskraplajacych sie gazow.

3.8.9 Uklad wody zasilajacej
Wykona¢ instalacje uzdatniania surowej wody wodociggowej pozwalajaca na uzyskanie wody
zdemineralizowanej spetniajgcej wymagania stawiane wodzie uzupeiniajgcej dla projektowanego bloku
energetycznego (kociot parowy - turbina).
Cze$¢ poczatkowa stacji uzdatniania obejmujgca usuwanie zanieczyszczen statych oraz zmiekczanie wody
przewidziana zostala takze do przygotowania wody uzupetniajgcej dla istniejacego systemu
cieptowniczego.
Lokalizacje niniejszej instalacji zaplanowano w istniejacym budynku Cieptowni Miejskiej, w wydzielonej
cze$ci pomieszczenia obecnej stacji uzdatniania wody. Wiekszos¢ istniejacych urzadzen przewidziana jest
do demontazu. Pozostawione zostang tylko zbiorniki magazynowe wody zmiekczonej, ktore
wykorzystywane beda dalej dla potrzeb uzupetniania ztadu systemu grzewczego.
Podstawowe parametry stacji uzdatniania wody:
- wydajno$¢ w zakresie zmiekczania 12m3/h
- wydajno$¢ konncowa demineralizacji 3m3/h
Stacje uzdatnia wody nalezy wyposazy¢ w automatyczny pomiar parametrow wody uzupetniajacej
odbywajacy sie w trybie on-line zaré6wno w czesci dla projektowanego bloku energetycznego jak i
przygotowania wody uzupeiniajacej dla istniejgcego systemu cieptowniczego .
Stacje uzdatniania wody w czeSci stuzacej do przygotowania wody uzupelniajacej dla istniejacego
systemu cieplowniczego nalezy wykona¢ w okresie 6 miesiecy od podpisania umowy.

3.8.10 Rezerwowy wymiennik ciepta
Przewidzie¢ rezerwowy wymiennik ciepta umozliwiajacy odbiér 100 % ciepta, w czasie postoju turbiny i
pracy kotta biomasowego przy pelnym obcigzeniu na potrzeby systemu cieptowniczego. Przewiduje sie
wykonanie wymiennika ptaszczowo - rurowego para/woda, w uktadzie pionowym. Wymiennik
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu turbinowni i zasili¢ parg schtodzong o zredukowanym ci$nieniu w
stosunku do parametréw wylotowych z kotta.

3.8.11 Zbiornik kondensatu

W instalacji skroplinowej wykona¢ posredni zbiornik, do ktérego nalezy doprowadzi¢ skropliny
(kondensat) w tym ze:

e skraplacza podturbinowego

e rezerwowego wymiennika ciepta (podczas postoju turbiny)

e odwodnienia rurociggéw parowych
oraz wode zdemineralizowang ze stacji uzdatniania. Zbiornik kondensatu powinien posiada¢ wiaz
rewizyjny oraz krééce umozliwiajace podtaczenie rurociaggéw, wodowskazu oraz pozostatej armatury i
osprzetu.
Podstawowe parametry:
- pojemno$¢ catkowita 6m3,
- pojemnos¢ uzytkowa 5m3
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3.8.12 Zbiornik wody zasilajacej
Zbiornik wody zasilajacej kociot parowy wyposazony w kolumne niskoci$nieniowego odgazowywacza
oraz w barbotazowy podgrzew wody. Zastosowal odgazowywacz realizujacy pelne odgazowanie
termiczne.
Pare wodng (schtodzong, o zredukowanym ciSnieniu) doprowadzi¢ do kolumny odgazowywacza
(przeptyw w przeciwpradzie) oraz do perforowanej rury barbotazowej umieszczonej wewnatrz
zbiornika. Wyrzut oparéw przewidziano poprzez dach na zewnatrz budynku elektrocieptowni. Zalecane
jest zastosowanie kompletnego zespotu zbiornika wraz z kolumng odgazowywacza i peilnym
wyposazeniem w armature, osprzet oraz automatyke sterujaca. Zbiornik powinien by¢ takze wyposazony
we wlaz rewizyjny umozliwiajacy dostep do jego wnetrza.
Podstawowe parametry min.:
- pojemno$¢ catkowita 10,4ms3,
- pojemno$¢ uzytkowa 8,7m3
- wydajno$¢ odgazowania nom. 13t/h, max - nalezy dobra¢ do oferowanego uktadu,
- parametry pary zasilajacej obl. 190°C, 10bar,
- temperatura wody zasilajacej obl. 105¢C,
- ci$nienie w zbiorniku 0,2 bar.

3.8.13 Stacje redukcyjno-schladzajace
W celu zmiany parametréw pary wylotowej z kotta i dostosowania do zasilania odgazowywacza,
podgrzewu wody zasilajacej oraz wymiennika rezerwowego wykona¢ nalezy stacje redukcyjno -
schtadzajace. Woda schtadzajgca pobierana bedzie z instalacji zasilajacej kociot.
Zastosowa¢ kompletne stacje redukcyjno - schtadzajace wyposazone w nie mniej niz: zawor redukcyjny
pary, zawdr regulacyjny wody chtodzacej, schtadzacz wtryskowy, armature odcinajaca, zwrotna,
pomiarowa, zawodr bezpieczenstwa, filtr, odwadniacze, rozdzielnice sterownicza oraz osprzet AKPiA.
Stacje zlokalizowa¢ w pomieszczeniu turbinowni.

3.8.14 Zestawy pompowe
Zaprojektowal zestawy pompowe sktadajacych sie z kompletnych agregatéw pompowych, armatury
odcinajacej, zwrotnej i pomiarowej oraz kolektoréw i przewodéw potaczeniowych. Zestawy pompowe
zlokalizowa¢ w hali kotta, na poziomie 0,00m, pod zbiornikami kondensatu i wody zasilajacej. Agregaty
pompowe winny by¢ zamontowane na Zelbetowych fundamentach, wystajacych 10cm powyzej poziomu
posadzki.

Pompy zasilajqce ,,PZ”

Funkcja podstawowa- zasilanie wodg kotta parowego.

Funkcje dodatkowe - zasilanie regulatora wtryskowego temperatury pary przegrzanej, zasilanie
schtadzaczy wtryskowych stacji redukcyjno - schtadzajgcych. Zamontowac zestaw dwdch pomp (pompa
podstawowa + pompa rezerwowa) zasilajacych Kkociol parowy. Dobrano wysokoci$nieniowe,
wielostopniowe pompy o konstrukcji modutowej z wirnikiem poziomym. Stosowac¢ nalezy kompletne
agregaty pompowe zestawione fabrycznie na ptycie fundamentowej z potaczonych sprzegtem pompy i
silnika elektrycznego. Zataczanie pompy rezerwowej w przypadku awarii pompy pracujacej oraz
okresowa zmiana funkcji pomp powinny by¢ realizowane automatycznie.

Podstawowe parametry (kazdej z pomp):
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- wydajnos¢ - nalezy dobra¢ do oferowanej technologii
- wysoko$¢ podnoszenia - nalezy dobra¢ do oferowanej technologii
- sprawno$¢ min.80%

Pompy kondensatu ,,PK”

Do przettaczania skroplin (kondensatu) ze zbiornika posredniego do kolumny odgazowywacza wykona¢
zestaw dwoch pomp. Zatozono prace ciggla pompy wiodacej oraz zataczanie kaskadowe pompy
rezerwowej. Sterowanie pracg oraz okresowa zmiana funkcji kazdej z tych pomp powinny by¢
realizowane automatycznie. Dobrano kompletne agregaty pompowe o konstrukcji blokowej zestawione z
pompy wirowej, niskoci$nieniowej i silnika elektrycznego.

Podstawowe parametry (kazdej z pomp):

- wydajnos¢ - nalezy dobra¢ do oferowanej technologii

- wysoko$¢ podnoszenia - nalezy dobra¢ do oferowanej technologii

- sprawno$¢ min.80%

Pompy obiegowe ,,PO”

Do wymuszenia przeptywu czynnika grzewczego (wody sieciowej) przez skraplacz podturbinowy (lub
zamiennie przez rezerwowy wymiennik ciepta) oraz podtaczony réwnolegle ekonomizer kondensacyjny
zastosowac zestaw 3 pomp obiegowych. Wydajnos¢ dwoch pomp zapewniaé powinna wymagane max.
natezenie przeptywu, natomiast trzecia pompa stanowi 50% rezerwe. Sterowanie pracg wraz z okresowg
zmiang funkcji poszczegdlnych pomp powinny by¢ realizowane automatycznie. Dobrano kompletne
agregaty pompowe o konstrukcji blokowej zestawione z pompy wirowej, niskocisnieniowej i silnika
elektrycznego. Uktad osi wirnika - poziomy. Uszczelnienie mechaniczne.

Podstawowe parametry (kazdej z pomp):

- wydajnos¢ - nalezy dobra¢ do oferowanej technologii

- wysoko$¢ podnoszenia - nalezy dobra¢ do oferowanej technologii

- sprawno$¢ min.80%

3.8.15 Pozostale wyposazenie i armatura
Uktady pomiarowe
Elektrocieptownie Biomasowa wyposazy¢ w ukitad pomiarowy wyprodukowanej energii elektrycznej
oraz cieplnej, zgodnie z wymogami URE, PGE oraz obowigzujacymi przepisami.
Pomiar energii cieplnej nalezy zrealizowal poprzez zainstalowanie licznikéw ciepta, odrebnie dla
obiegéw skraplacza podturbinowego, wymiennika rezerwowego i ekonomizera kondensacyjnego.
Ponadto przewiduje sie pomiary przeptywu, ilosci i parametréw pary: wyprodukowanej w kotle, na
wlocie do turbiny, zasilajacej stacje redukcyjne oraz ilo$ci wody uzupetniajace;j.
Pozostate uktady pomiarowe - zgodnie z wymaganym wyposazeniem kotta, instalacji paleniskowej,
turbogeneratora i innych urzadzen technologicznych.

Osprzet zabezpieczajqcy

Zawory bezpieczenistwa - projektowane dla zabezpieczenia: kotta (parownika, przegrzewacza pary oraz
podgrzewacza wody), skraplacza podturbinowego (strona parowa i wodna), stacji redukcyjno -
schtadzajacych, wymiennika rezerwowego, zbiornika wody zasilajacej oraz ekonomizera
kondensacyjnego. Ograniczniki parametryczne i pozostaly osprzet zabezpieczajacy - instalowane na
poszczegdlnych urzadzeniach w obrebie instalacji technologicznej, zgodnie z wytycznymi producentéw
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tych urzadzen. Szczegétowy doboér osprzetu zabezpieczajacego do zrealizowania na etapie projektu
wykonawczego. Niniejszy osprzet powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacych przepiséw oraz
odpowiednich norm i warunkéw technicznych, ze szczegélnym uwzglednieniem n/w:

e PN-EN 12952-7:2013 - Kotly wodnorurowe i urzagdzenia pomocnicze. Cze$¢ 7: Wymagania dotyczace
wyposazenia do kottow;

e PN-EN 12952-10:2004 - Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze. Cze$¢ 10: Wymagania
dotyczace zabezpieczen przed wzrostem cisnienia;

e PN-EN 12952-11:2010 - Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze. Cze$¢ 11: Wymagania dla
ogranicznikdw kotta i osprzetu;

e PN-EN 12952-16:2006 - Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze. Cze$¢ 16: Wymagania
dotyczace rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowym na paliwa state do kottéw;

e PN-EN 12953-8:2004 - Kotly ptomienicowo-ptomieniéwkowe. Cze$¢ 8: Wymagania dotyczace
zabezpieczen przed wzrostem ci$nienia;

e PN-EN 12953-6:2011 - Kotty ptomienicowo-ptomieni6wkowe. Cze$¢ 6: Wymagania dotyczace
wyposazenia do kottow;

¢ WUDT-UC-WO-A - Warunki Urzedu Dozoru Technicznego. Urzadzenia ciSnieniowe - wymagania
ogolne - osprzet;

e WUDT-UC-KP/04 - Warunki Urzedu Dozoru Technicznego. Urzadzenia ciSnieniowe - kotly parowe -
osprzet;

¢ WUDT-UC-KW/04 - Warunki Urzedu Dozoru Technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe - kotly wodne -
osprzet;

e WUDT-UC-ZS/04 - Warunki Urzedu Dozoru Technicznego. Urzadzenia ciSnieniowe - zbiorniki state -
osprzet;

e PN-ENISO 4126-1:2013 - Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym ci$nieniem. Cze$¢ 1: Zawory
bezpieczenstwa.

Wymagania w zakresie armatury

Kociot parowy nalezy wyposazy¢ w instalacje automatycznego odsalania i odmulania. Przewidzie¢
sterowanie reczne. Odprowadzenie odmulin i odsolin do kanalizacji $ciekowej - po ich rozprezeniu i
schtodzeniu w zbiorniku rozprezacza. Armature odcinajaca, zwrotng, odwadniajaca, filtracyjng oraz
aparature pomiarowg i osprzet, itp. stosowac odpowiednio do rodzaju, temperatury i ci$nienia czynnika
w poszczegblnych czeSciach instalacji. Uszczelnienie stal/stal obustronnie szczelne.

Zalecane parametry dla armatury:

- instalacja pary $wiezej PN100, Tmax=500°C,

- instalacja pary schtodzonej PN25, Tmax=250°C,

- instalacja kondensatu PN16, Tmax=110°C,

- instalacja wody zasilajacej (strona ttoczna pomp) PN63 /100, Tmax=250°C

- instalacja czynnika grzewczego PN16/25, Tmax=110°C

Szczegbtowy dobor parametrow armatury przeprowadzi¢ na podstawie wykreséw lub tabel
dopuszczalnych parametréw zamieszczanych w kartach katalogowych producentéw armatury.

Rurociqgi

Na rurociggi w zakresie instalacji technologicznej stosowac¢ rury stalowe bez szwu spetniajace
wymagania norm:

e PN-EN 10216-2:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne
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dostawy -- Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze

podwyzszonej;

e PN-EN 10216-5:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne

dostawy -- Czes$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

Wymaga sie stosowanie nastepujacych gatunkéw stali dla przewoddédw rurowych poszczegdlnych

instalacji:

- rurociagi pary $wiezej 16Mo3 lub 13CrMo4,

- rurociagi pary schtodzonej, wody zasilajgcej, kondensatu, czynnika grzewczego (wody sieciowej)
P265GH,

- przewody w obrebie stacji uzdatniania i wody uzupetniajacej — stal nierdzewna kwasoodporna 1.4404

lub PE

- instalacja kondensatu w obrebie ekonomizera kondensacyjnego (kondensat z wykroplenia pary

wodnej zawartej w spalinach) - stal nierdzewna kwasoodporna 1.4404 lub PE

Na etapie projektu wykonawczego nalezy sporzadzi¢ szczegbétowa dokumentacje rurociaggéow
ci$nieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wymagan dla urzadzen ciSnieniowych i zespotdw urzadzen
ciSnieniowych). Przeanalizowa¢ wydtuzenia cieplne przewoddéw oraz zaprojektowaé odpowiednie
kompensacje wydtuzen, podpory i mocowania.

3.8.16 Warunki dostawy konstrukcji no$nych, podestow, schodoéw, dojs¢, przejsc¢
Do zakresu dostaw i odpowiedzialno$ci Wykonawcy naleza:
1. Kompletne konstrukcje nos$ne zespotu kottéw uwzgledniajace wymagania wynikajace z:
a. warunkéw ustrojow konstrukcyjno-budowlanych,
b. warunkéw jakosciowych dostaw,
c. warunkéw wytrzymatosciowych wynikajacych z obcigzen technologicznych i budowlanych oraz
niezbednych powiagzan konstrukcyjnych z budynkiem Cieptowni Miejskiej.
2. Kompletny uktad komunikacji pionowej, poziomej oraz podestdw obstugi umozliwiajacy petng obstuge
eksploatacyjng, konserwacyjng i remontowa zespotu kottéw oraz speiniajacy warunki powigzania z
uktadem komunikacyjno- transportowym budynku elektrocieptowni biomasowe;.
3. Zapewnienie, ze konstrukcje wsporcze kottéw beda uwzglednia¢ maksymalne temperatury robocze.

3.8.17 Warunki dyspozycyjne zabudowy kotla
Wykonawca przedstawi takie rozwigzania kompozycyjne dla poszczegdlnych instalacji i calego zespotu
kotta i turbiny, aby uwzgledniaty one uwarunkowania wynikajace z potrzeb:
¢ Nowego ustroju budowlanego budynku elektrocieptowni biomasowej i turbinowni oraz konstrukcji
stalowej nos$nej kottéw,
e Warunkoéw klimatycznych,
« Specyfiki technologii,
 Obstugi eksploatacyjnej,
* Remontow,
* Minimalizacji kosztow.

3.8.18 Przystosowanie urzadzen do pracy w warunkach zimowych
Wszystkie $rodki i rozwigzania zastosowane w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzen

101



NG

Fundusze X . . :
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
ELrOpEISKis B Fotska Fundusz Spajnotci  [OIRR

Infrastruktura i Srodowisko

* %

technologicznych w czasie zimy lezg w zakresie dostaw Wykonawcy. Szczegdlne zabezpieczenia powinny
zostac ujete w projekcie, jezeli s3 one wymagane przez projekt procesu technologicznego.

3.9Czes$¢ mechaniczna

3.9.1 Gospodarka paliwem biomasowym.
Wykonawca dostarczy kompletng instalacje do magazynowania, transportu i podawania biomasy do
kotta. Nie dopuszcza sie podajnikow slimakowych (z wyjatkiem transportu popiotu).

3.9.2 Gospodarka sprezonym powietrzem

W zakresie Wykonawcy znajduje sie kompletna instalacja produkcji i uzdatniania sprezonego powietrza,
wraz ze wszystkimi niezbednymi uktadami gtéwnymi, ukltadami pomocniczymi, urzadzeniami i
instalacjami. Przewiduje sie, ze dla potrzeb urzadzen zainstalowanych dla nowoprojektowanego kotta
dostarczane bedzie gtdwnie sprezone powietrze dla celéw aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
(AKPiA). Ponadto zaklada sie takze pokrycie sprezonego powietrza dla celéw technologicznych i
eksploatacyjnych. Zabudowana zostanie sprezarkownia wyposazona w sprezarki, osuszacze i uktady
filtréw, dostarczajace powietrze sprezone w ilosci i klasie czysto$ci wymaganej przez odbiorniki
powietrza.

3.10 Czes¢ elektryczna i elektroenergetyczna

Wykonawca wykona niezbedne zasilanie Obiektu zgodnie warunkami technicznymi przytaczenia
oraz wszystkich rozdzielni i szaf zasilajacych. Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie ze
wspoétczesnymi standardami i aktualnymi przepisami. Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenia, pomiary oraz badania wszystkich instalacji elektrycznych a protokoty z tych
czynnosci dotaczy¢ do dokumentacji.

3.10.1 Zasilanie energia elektryczna
Budynek elektrocieptowni biomasowej zasili¢ zgodnie z wymaganiami norm z instalacji wewnetrznej
Cieptowni Miejskiej. Zasilanie nowoprojektowanego kotta wraz z instalacjami pomocniczymi nalezy
zapewni¢ z nowych rozdzielni. Nowoprojektowana rozdzielnia w budynku EC nalezy zasili¢ z nowo
wybudowanych pél w rozdzielni gtéwnej 0,4 kV- Zamawiajacy moze wyrazi¢ ewentualnie zgode na inne
rozwigzanie zasilania. Z pomieszczenia istniejacej rozdzielni gléwnej 0,4 kV wydzieli¢ korytarz
komunikacyjny, ktéorym beda sie mogli porusza¢ wszyscy pracownicy Zamawiajacego. Rozdzielnie
elektrocieptowni biomasowej wykona¢ zgodnie ze wspotczesnymi standardami i aktualnymi przepisami
w zakresie ochrony przeciwprzepieciowej, przeciwzakiéceniowej i przeciwporazeniowej. Rozdzielnie,
szafy zasilajace, urzadzenia i osprzet zaprojektowaé w obudowie o stopniu ochrony nie gorszym niz IP55.

3.10.2 Instalacja o$wietlenia - LED
Nowoprojektowane budynki elektrocieptowni biomasowej i gospodarki paliwowej zostang wyposazone
w instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego. Nalezy stosowa¢ oprawy odporne na prace w
temperaturach maksymalnych dopuszczalnych w miejscu montazu przez dowolnie dtugi czas.
Wykonawca zapewni odpowiednie parametry opraw o$wietleniowych. Instalacje o§wietleniowa wykona¢
zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2012 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes$é¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach. W budynku wykonaé instalacje o$wietlenia awaryjnego zgodnie z
warunkami technicznymi, wymaganiami ppoz. oraz wymaganiami aktualnych norm tj. 1838: 2013-11
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Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne oraz 50172: 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego.

3.10.3 Instalacja uziemienia i odgromowa
Wykonawca przeprowadzi analize pod wzgledem konieczno$ci stosowania instalacji odgromowe;j i
uziemienia. Obiekty tego wymagajace zostang wyposazone w instalacje uziemienia i odgromowa wg
wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

3.10.4 Czes¢ AKPiA
Roboty AKPiA nalezy wykona¢ zgodnie ze wspdétczesnymi standardami i aktualnymi przepisami. Po
zakoniczeniu rob6t AKPiA nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia, pomiary oraz badania wszystkich maszyn,
urzadzen, linii pomiarowych i zasilajacych a protokoty z tych czynnosci dotaczy¢ do dokumentacji.
Prowadzenie ruchu elektrocieptowni biomasowej odbywato sie bedzie zdalnie z pomieszczenia
istniejgcej sterowni zlokalizowanej w Cieptowni Miejskiej. W tym celu zaimplementowany zostanie
system automatyki zbudowany w oparciu o swobodnie programowane sterowniki PLC oraz system
SCADA. Dobér rozwigzan w zakresie systemu automatyki powinien uwzgledniac:
e Bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen i obstugi,
¢ Wymagania Urzedu Dozoru Technicznego,
¢ Mozliwie wysoKki stopien dostepnosci elektrocieptowni biomasowej jako catosci,
¢ Integracje z istniejgcymi systemami i urzagdzeniami Zamawiajacego,
¢ Integracje z istniejagcymi systemami informatycznymi i systemami automatyki Zamawiajgcego.
Szafa/-y sterownicza/-e zostang zainstalowane w nastawni. Na instalacji technologicznej zainstalowane
zostang punkty pomiarowe, ktére umozliwia¢ beda bezpieczne, niezawodne i zdalne prowadzenie
obiektu. Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie uktady pomiarowe niezbedne do prawidtowe;j i
zgodnej z wymaganiami prawa eksploatacji elektrocieptowni biomasowej. Zakres mierzonych
parametréw ich archiwizacji w systemach informatycznych i wizualizacji powinien by¢ nie mniejszy niz
funkcjonujacy w uktadzie technologicznym Cieptowni Miejskiej. Wykonawca moze ograniczy¢ ww. zakres
jedynie po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego. Zadaniem Wykonawcy jest ujednolicenie i
doprowadzenie do zgodnosci i kompatybilnosci z istniejagcym systemem AKPiA W Cieptowni Miejskie;.

3.11 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.11.1 Czesc¢ technologiczna
Urzadzenia
Maszyny wirujace takie jak: wentylatory, pompy, jezeli nie okre$lono inaczej, beda spetniaty ponizsze
wymagania:

e Maszyny wirujace tacznie z silnikiem beda dobrane z zapasem wydajnosci oraz z naddatkami
sprezu i wysokosci podnoszenia co najmniej 10%, z zastrzezeniem, iz dla pomp zapas
wydajnosci i naddatek sprezu bedzie w granicach do 10%. Wyjatki od tego wymagania moga
mieé miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach za pisemng zgoda Zamawiajacego.

e Zanieczyszczenie powierzchni roboczych maszyn i urzadzen wynikajace z ich uzytkowania
zgodnie z zatoZonymi warunkami pracy oraz starzenie sie materialéw, z ktoérych zostaty
wykonane nie bedzie powodowa¢ ograniczen w zdolnosci tych maszyn i urzadzen do pracy oraz
nie bedzie powodowato ograniczenia ich parametréw.

Konstrukcje wszystkich pomp i wentylatoréw, réwniez tych zlokalizowanych na zewnatrz lub w
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nieogrzewanych pomieszczeniach, bedg umozliwiaty pozostawienie ich z ptynem roboczym wewnatrz w
czasie postoju, w kazdych warunkach pogodowych, bez obawy uszkodzenia maszyny. W celu unikniecia
przenoszenia drgan maszyn wirujacych na otoczenie, maszyny te beda oddzielone od fundamentu za
pomoca wibroizolatoréw, sprezyn, podktadek gumowych itp. Fundamenty wiekszych zespotow
wirujacych beda posiadaty dylatacje i beda odizolowane. Natezenie hatasu od maszyn nie bedzie
przekracza¢ 45 dB(A) w odlegtosci 1 m od Zr6dta, w miejscach statej obstugi. Wentylatory, pompy i inne
maszyny generujace hatas o wysokim natezeniu bedg wyposazone w demontowane ostony akustyczne
lub umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu.

Armatura

Armatura bedzie pochodzita od jednego producenta i bedzie skonstruowana, obliczona,
wytworzona, dostarczona, zamontowana, przebadana, odebrana i udokumentowana, jako kompletna,
gotowa do eksploatacji, ruchowo niezawodna i bezpieczna, montazowo i remontowo wygodna,
projektowo i ruchowo zoptymalizowana oraz odpowiadajgca najnowszemu poziomowi wiedzy
technicznej. Zostanie dostarczone cate wyposazenie armaturowe niezbedne do rozruchu, odstawienia,
normalnego ruchu, w sytuacji awarii oraz postoju. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu
nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za dostarczenie wyposazenia wolnego od wad
technicznych oraz w pethi funkcjonalnego nawet, jesli w PFU nie opisano niektérych szczegétow
konstrukcyjnych. Dziatanie armatury nie moze powodowal przekroczenia maksymalnego
dopuszczalnego poziomu hatasu rownego 45 dB; warunek ten ma by¢ spetniony bez uwzgledniania kryz,
dyfuzoréw i wptywu oston termicznych lub akustycznych.
W szczegdlnosci obowigzuja nastepujace wymagania:

e Je$li armatura bedzie tgczona z rurociggiem przy pomocy zlacza spawanego to spaw nalezy
wykona¢ zgodnie z Dyrektywg 2014 /68 /UE.

e Zawory bezpieczenstwa powinny by¢ dostarczone z nastawa fabryczna potwierdzong w
Swiadectwie odbioru zaworu przez wytwoérce i/lub strone trzecia. W uzasadnionych
przypadkach mozliwe bedzie przeprowadzenie testdw na miejscu budowy po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

e Armatura napedzana powinna by¢ dostarczona w komplecie z napedem, przektadnig,
wylacznikami krancowymi, momentowymi i wyposazona we wskazniki potozenia oraz
ustawniki pozycyjne (,pozycjonery”), niezbedne do bezpiecznej i prawidtowej pracy armatury.

e Armatura z napedem pneumatycznym powinna by¢ wyposazona we wskazniki
zamkniecia/otwarcia i zawory sterujace (pilotujace) wszedzie tam, gdzie jest to niezbedne do
bezpiecznej i prawidtowej pracy armatury.

e Tam, gdzie jest wymagane bezpieczne polozenie armatury, nalezy je okreslic.

e Armatura zostanie dobrana z uwzglednieniem strat ci$nienia i wytrzymato$ci mechanicznej
(materiat), bedzie zapewnia¢ funkcjonowanie i szczelno$¢ w pelnym zakresie ci$nien i
temperatur roboczych.

e Armatura bedzie zabudowana w sposéb umozliwiajacy bezposredni, tatwy i zgodny z
przepisami BHP dostep do niej dla obstugi ruchowej i remontowej. W razie koniecznosci zostang
wykonane odpowiednie podesty.

Rurociagi
Projekt rurociaggéw winien by¢ wykonany w S$cistej wspotpracy miedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym. Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane tak, aby liczba ztgczy spawanych, w szczegélnosci
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montazowych, byta jak najmniejsza.

Na przejéciach rurociaggdéw przez $ciany i stropy wymagane sg rury ochronne.

Na przej$ciach rurociaggéw przez Sciany zewnetrzne nalezy uwzgledni¢ ewentualne réznice osiadania
fundamentéw.

Rurociaggi muszg by¢ tak zaprojektowane i zbudowane, aby uwzglednia¢ wymagania przytaczonych
elementéw sktadowych, w szczegélnosci co do dopuszczalnych sit, momentéw i przemieszczenn oraz
specjalnych wymagan remontowych i eksploatacyjnych.

Rurociagi musza by¢ izolowane zgodnie z aktualnymi normami oraz dostosowane do szybkiego i
catkowitego oprézniania.

Naciggi wstepne mogg mie¢ zastosowanie jedynie w wuzasadnionych przypadkach za zgoda
Zamawiajgcego.

Grubosci $cianek rur powinny by¢ zgodne z odpowiednig norma serii PN-EN 13480.

Rurociagi powinny posiada¢ oznakowanie kolorystyczne wskazujace na rodzaj przeptywajacego medium
oraz strzatke wskazujaca kierunek przeptywu.

Obiekty i instalacje technologiczne inne niz rurociagi i armatura

Obiekty i instalacje technologiczne powinny spetnia¢ wymagania istniejacych norm/specyfikacji
krajowych. Wykonawca powinien opracowa¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
(WTWIiOR) obejmujace co najmniej wymagania dotyczgce projektowania materiatéw, wykonania i
badania ztaczy spawanych itp.

Wspomniane WTWiOR powinny stanowi¢ cze$¢ dokumentacji konstrukcyjnej sporzadzanej przez
Wykonawce. Dokumentacja konstrukcyjna powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Izolacja termiczna
Wykonawca zastosuje izolacje termiczng powodujgca istotng redukcje strat ciepta do otoczenia i
spelniajacy przy tym nastepujace wymagania:

e Jako temperature obliczeniowa powierzchni izolowanej nalezy przyja¢ maksymalng robocza
temperature czynnika w urzadzeniu technologicznym, rurociggu/kanale lub w zbiorniku.

* [zolacji podlegaja powierzchnie urzadzen lub przewodéw pozostajacych w strefie zagrozenia
zamarzaniem lub wykraplaniem czynnika.

e Wszystkie elementy, ktére majg stycznos$¢ z czynnikiem o temperaturze ponizej temperatury
otoczenia, na ktérych powierzchni moze zachodzi¢ kondensacja wilgoci beda izolowane.

e Grubos$c¢ izolacji termicznej powinna by¢ przyjeta stosownie do temperatury obliczeniowej
powierzchni izolowanej i minimalnej temperatury otoczenia - kryterium jest tutaj dopuszczalny
spadek temperatury na dtugosci rurociggu, niedopuszczenie do kondesacji pary lub wymagania
dostawcy urzadzenia/instalacji. Wspdiczynniki okreslajace grubos¢ izolacji zostang okreslone
na etapie projektowania.

e Grubos$¢ izolacji termicznej powinna by¢ wystarczajaca, aby temperatura jej powierzchni nie
przekraczata 50°C przy maksymalnej temperaturze otoczenia 30°C.

e Grubo$¢ izolacji rurociaggéw zewnetrznych powinna uwzglednia¢ warunki otoczenia (niskie
temperatury, szybkos$¢ wiatru, w uzasadnionych przypadkach - nastonecznienie).

e Temperatura powierzchni izolacji w zadnych warunkach nie bedzie przekraczata 50°C.

e Elementy wymagajace naturalnego chtodzenia i nieizolowane powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie ostony.

e Rozwigzania konstrukcyjne izolacji wraz z ostong powinny zapewnia¢ swobode wydtuzen i
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odksztatcenn termicznych rurociggéw i ich elementéw sktadowych bez utraty zatozonych
wilasnosci izolacyjnych.

Zasady oceny zgodnosci
Zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2017 poz. 1226, z
pOZniejszymi zmianami) wyroby, przed umieszczeniem ich na rynku, podlegaja ocenie zgodnosci z
zasadniczymi wymaganiami bezpieczenstwa dyrektyw nowego podejscia UE, ktére moga ich dotyczy¢.
W ramach dostaw dla Obiektu, pod pojeciem ,wyroby” nalezy rozumie¢ materiaty, elementy, aparature,
urzadzenia itp., ktére moga by¢ objete wymaganiami jednej lub kilku dyrektyw. Pojecie ,urzadzenia”
obejmuje w szczegdlnosci urzadzenia techniczne w rozumieniu Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z p6Zniejszymi zmianami).
Urzadzenia techniczne w rozumieniu Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.
2017 poz. 1040, z p6zniejszymi zmianami) powinny w fazie wytwarzania spetniac:
¢ zasadnicze wymagania bezpieczenstwa dyrektyw nowego podej$cia UE (wprowadzonych do
prawa krajowego ustawami lub rozporzadzeniami ministrow odno$nych resortéw), jesli istnieja
dyrektywy, ktére ich dotycza, lub
¢ wymagania warunkéw technicznych dozoru technicznego w przypadku urzadzen, dla ktérych

brak jest dyrektyw, a ktére podlegaja dozorowi technicznemu
W przypadku urzadzen cisnieniowych objetych Art. 4 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do udostepniania na rynku urzadzen ci$nieniowych (Dz. Urz. L. 189 z 27.06.2014, str.
164-259), przy ich wykonywaniu i badaniu obowigzuje uznana praktyka inzynierska, przy czym dla
urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu obowigzujag wymagania warunkow technicznych dozoru
technicznego.
Ocene zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami majacych zastosowanie dyrektyw przeprowadza w fazie
wytwarzania wytwdrca urzadzen, przy czym:

e w przypadku urzadzen objetych dyrektywami w ocenie zgodno$ci powinna bra¢ udziat
Jednostka Notyfikowana, jesli wynika to z przyjetego modutu oceny zgodno$ci. Wymaga sie, aby
byta to jednostka krajowa (polska),

e w przypadku urzadzen nie objetych dyrektywami a podlegajacych dozorowi technicznemu
kontrole przeprowadza Urzad Dozoru Technicznego (UDT), dziatajac jako Jednostka Inspekcyjna
z mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, w zakresie przewidzianym tg
ustawa.

W przypadku urzadzen ci$nieniowych objetych Art. 4 ust 3 Dyrektywy 2014/68/UE za ich wykonywanie i
zbadanie zgodnie z uznang praktyka inzynierska jest odpowiedzialny wytwérca, przy czym dla urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu kontrole przeprowadza Urzad Dozoru Technicznego (jak wyzZej).
Warunki techniczne dotyczace projektowania, wytwarzania, badan i eksploatacji urzadzen
niepodlegajacych dozorowi technicznemu ani nieobjetych zasadniczymi wymaganiami zadnej z dyrektyw
nowego podejscia powinny by¢ uzgadniane pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym. Wykonawca i
Zamawiajacy uzgadniaja, kto przeprowadza ocene zgodnos$ci urzadzenia z tymi warunkami i kto
dopuszcza je do eksploatacji. W kazdym przypadku ma tu zastosowanie Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r.
0 0gblnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. 2016 poz. 2047).

Urzadzenia objete dyrektywami powinny by¢ wytwarzane i badane zgodnie z normami
zharmonizowanymi z tymi dyrektywami, o ile takie normy istniejg. Wersje norm powinny by¢ aktualne w
okresie projektowania, a jesli jest to mozliwe - réwniez w okresie wytwarzania i badania.
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Dla ponizszych urzadzen, w celu zapewnienia ich zgodnosci z Dyrektywa 2014/68/UE, nalezy stosowacé
nastepujace normy zharmonizowane:

¢ Kotty: PN-EN 12952,

¢ Rurociagi: PN-EN 13480,

¢ Zbiorniki ci$nieniowe: PN-EN 13445.

Wytwoérca, z upowaznienia eksploatujgcego wystgpi do UDT z wnioskiem o wykonanie badan,
poprzedzajacych wydanie decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

Wyroby ocenione pozytywnie na zgodno$¢ z wymaganiami dyrektywy/dyrektyw powinny by¢:

¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami odnos$nej dyrektywy/dyrektyw,

e dostarczone Zamawiajacemu wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi odno$na
dyrektywa/dyrektywami, niezaleznie od innych dokumentdw, ktérych dostawe uzgodniono oddzielnie.
Znakiem CE powinny by¢ oznakowane tylko urzadzenia objete dyrektywa/dyrektywami. Znakiem CE nie
oznacza sie urzadzen ci$nieniowych objetych tzw. dobrg praktyka inzynierska, wg Dyrektywy
2014/68/UE. Za ustalenie dyrektywy/dyrektyw majacych zastosowanie do odno$nego wyrobu oraz ich
aktualnosci odpowiedzialny jest wytworca wyrobu. Wytworzenie, zbadanie i ocena zgodnos$ci kottdw
(zespotu: kociot + osprzet cisSnieniowy + osprzet zabezpieczajacy), rurociagéw, zbiornikéw cisnieniowych
powinny spetnia¢ wymagania majacych zastosowanie Dyrektyw europejskich (wprowadzonych do prawa
krajowego Ustawami lub Rozporzadzeniami Ministrow odpowiednich resortéw, a w szczeg6lnosci
Dyrektywy ci$nieniowej 2014/68/UE. Ocena zgodnosci kottdéw z Dyrektywa 2014/68/UE bedzie
przeprowadzana wedtug modutu G na podstawie punktu 11 zatgcznika 3 do Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespotéw urzadzen
cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036, z péZniejszymi zmianami). Moduly oceny zgodnosci pozostatych
urzadzen ci$nieniowych z wymaganiami Dyrektywy 2014 /68/UE nalezy przyjmowac zgodnie z kategoria
zagrozenia wynikajaca z parametrow tych urzadzen, przy czym wytwoérca moze réwniez wybra¢ modut
odnoszacy sie do wyzszej kategorii, jesli takie istniejg dla danego przypadku.

Przepisy i normy branzy cieplno-technologicznej
Dyrektywy i Rozporzqdzenia
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
ci$nieniowych i zespoléw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036, z pdZniejszymi
zmianami).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
urzadzen ci$nieniowych (Dz. Urz. L 189 z 27.06.2014, str. 164- 259). Wraz z Dyrektywa jako
obowiazujace dla niniejszego Projektu sa: polskie normy (PN), wprowadzajgce europejskie normy

(EN) zharmonizowane z tg Dyrektywa, a w szczegélnosci normy dalej wymienione.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z p6Zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z pdzZniejszymi
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zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2004 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2017 poz. 1226, z
pOZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrze$nia 2001 r w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezci$nieniowe i niskoci$nieniowe
przeznaczone do magazynowania materiatléw cieklych zapalnych (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211, z
pOZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezci$nieniowe i niskocisnieniowe
przeznaczone do magazynowania materiatéw trujacych i zracych (Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie
zapasOow paliw w przedsiebiorstwach energetycznych (Dz.U. 2003 nr 39 poz. 338, z pdZniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 20 wrze$nia 2006 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia do napeiania i
oprdzniania zbiornikéw transportowych (Dz.U. 2015 poz. 34).

Normy

Wymaga sie, aby Wykonawca w procesie realizacji Obiektu positkowat sie normami zamieszczonymi w
BIP PKN oraz na stronie internetowej PKN, to znaczy aktami jednoznacznie dopuszczonymi do
stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Generalnie obowiazuja aktualne, w trakcie ich
stosowania, wydania norm, chyba Ze z uzasadnionych powodéw przywotuje sie okreSlone wydania. Przy
wyborze norm nalezy bra¢ pod uwage wymagania dyrektyw nowego podejscia odnoszace sie do
mozliwosci i warunkéw stosowania norm innych niz zharmonizowane z tymi dyrektywami.

3.12 Czes¢ elektryczna i elektroenergetyczna
Wszystkie rozdzielnie, podrozdzielnie i skrzynki miejscowego sterowania bedg spetnialy ponizsze
wymagania ogblne:

1. Wszystkie pola w szczegélnosci zasilajace i odbiorcze pola wyposazy¢ w liczniki
wspotpracujace z systemem SCADA w pomiar pradu 3-fazowy. Pomiary w polach zasilajacych i
odptywowych rozdzielni elektrycznych zostang wtaczone w system monitoringu, wizualizacji i
raportowania.

2. Sygnalizacja optyczna w polach zasilajgcych bedzie zgodna ze standardem:

« zalaczony oraz zadziatanie zabezpieczen - diody koloru czerwonego,

e wylaczony - dioda koloru zielonego.

4. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparature przeciwprzepieciowa.

5. Tabliczki znamionowe grawerowane z danymi technicznymi bedg umieszczone na kazdej szafie
rozdzielnicy oraz na kazdym gtéwnym aparacie.

6. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w obwody umozliwiajace komunikacje z systemem nadrzednym
w zakresie pomiaréw i wizualizacji zasilania oraz z systemem technologicznym w zakresie
odptywéw rozdzielnic.

8. Na elewacji rozdzielnicy bedzie umieszczony jej schemat ideowy i tabliczki ostrzegawcze.

9. Wykonawca dostarczy instrukcje eksploatacji i konserwacji rozdzielnic
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Wymogi dla aparatury elektrycznej

Zamawiajacy wymaga, aby aparatura zastosowana w rozdzielniach elektrycznych byta wyprodukowana
przez jednego z producentéw dziatajacych na terenie Unii Europejskiej i posiadajacego uznang pozycje na
rynku. Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenie zatogi, wsparcie techniczne miedzy innymi w postaci
programéw komputerowych do programowania, serwisowania i nadzoru urzadzen oraz odpowiednie
kable i inne urzadzenia potrzebne do eksploatacji i serwisowania.

Przemienniki czestotliwosci
Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane przemienniki czestotliwosci byty wyprodukowane przez jednego
producenta. Zastosowane przemienniki czestotliwo$ci beda pochodzi¢ od jednego producenta i bedg
zasilane z sieci 400V 50Hz i beda zasila¢ silniki dedykowane do wspoétpracy z przemiennikami
czestotliwosci. Przemienniki czestotliwosci bedg dobrane w sposéb kompleksowy, tacznie z napedzanymi
silnikami i okablowaniem. Komplet okablowania bedzie w petni ekranowany, spetniajacy wymagania
EMC (wymagane certyfikaty kabli z niezaleznych jednostek certyfikujacych). Konstrukcja przemiennika
czestotliwosci bedzie speiniata wymagania normy (lub jej odpowiednikow) PN-EN 61800-2:2000
Elektryczne uktady napedowe mocy o regulowanej predkosci Cze$¢ 2: Wymagania ogdlne - Dane
znamionowe niskonapieciowych ukladéw napedowych mocy pradu przemiennego o regulowanej
czestotliwosci i bedzie w wykonaniu z filtrem wejSciowym ograniczajagcym wyzsze harmoniczne w sieci
zasilajacej zgodnie z normami serii PN-EN 61000, filtrem wyjSciowym chronigcym silnik i filtrem RFI
ograniczajacym zaktécenia radiowe EMC. Przemienniki czestotliwosci beda wykonane do zamontowania
w szafach.
Przemienniki wyposazony beda w elektroniczne zabezpieczenia obwod6w wewnetrznych i zewnetrznych
napedzanego silnika, takie jak zabezpieczenie:
e przecigzeniowe,
e nadpradowe,
 temperaturowe,
e przed zanikiem lub obniZeniem napiecia zasilania,
e przepieciowe.
Przemienniki czestotliwo$ci beda wyposazone w uklady automatycznej wewnetrznej diagnostyki oraz
panele graficzne w jezyku polskim stuzace do konfiguracji i wizualizacji stanu pracy przemiennikéw,
sygnalizacji wystepujacych awarii. Przemienniki czestotliwo$ci beda wyposazone w rejestratory zdarzen
i zaktocen ze znacznikiem czasu rzeczywistego oraz w interfejs komunikacyjny zatwierdzony przez
Zamawiajacego. Przemienniki czestotliwosci bedg mogly wymienia¢ z systemem nadrzednym co najmniej
nastepujace sygnatly:
a)analogowe:
* moc,
e prad,
« predkosc¢ zadang,
* obroty.
b)binarne:
e alarm,
e awaria,
» gotowos¢ elektryczna,
¢ alarmy z uktadu chtodzenia,
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 przekroczenia temperatur (alarm/awaria) ze wszystkich elementéw uktadu (silnik, transformator,

przemiennik),

e sterowanie (zatacz, wytacz).

* bezpieczny stop (UDT).

Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenie zalogi, wsparcie techniczne miedzy innymi w postaci
programéw komputerowych do programowania, serwisowania i nadzoru urzadzen oraz odpowiednie
kable i inne urzadzenia potrzebne do eksploatacji i serwisowania.

System automatyki bedzie umozliwial nastepujace sposoby pracy napedéw zasilonych z przemiennikow
czestotliwosci:

e zdalne z systemu nadrzednego z stacji operatorskiej oraz panela operatorskiego w trybie
automatycznym i recznym. Tryb automatyczny sterowanie do zadanej warto$ci przez operatora
oraz do zadanej wartoS$ci przez system nadrzedny (tryb globalny).

o Lokalne z szafy sterowniczej z systemu nadrzednego.

e Lokalne z panela sterowniczego przemiennika czestotliwosci po przetgczeniu przetgcznika
pakietowego na szafie.

Oswietlenie wewnetrzne
Dobér natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach oraz na poziomach obstugi bedzie zgodny z
wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012.
Sie¢ odbiorcza os$wietlenia pracowac bedzie w uktadzie sieciowym TN-S i spetnia¢ bedzie wymagania
obowiazujacych przepiséw BHP i ergonomii, a w szczegélnosci norm:

* PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

¢ PN-IEC 60364-4-43 w zakresie ochrony przed przetezeniem

e PN-IEC 60364-4-443 w zakresie ochrony przed przepieciami
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej w obwodach o$wietleniowych bedzie spelniala wymagania
norm PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-5-54.
Przewody o$wietleniowe zostang dobrane ze wzgledu na obcigzalno$¢ dtugotrwata zgodnie z normg, PN-
IEC60364-5-523. Przewiduje sie zastosowanie opraw i zrédet Swiatta w formie opraw nastropowych,
podwieszanych lub nasciennych w szczelno$ci minimalnej [P65. Wszystkie oprawy beda posiadaty
odpowiedni stopien ochrony IP, przystosowany do warunkéw panujacych w pomieszczeniach i na
poziomach obstugi. Przewody miedziane instalacji o$wietleniowej beda prowadzone pod tynkiem, w
listwach elektroinstalacyjnych, na uchwytach oraz ksztattownikach perforowanych pétzamknietych
ocynkowanych mocowanych do konstrukcji budynku, §cian, stupéw i podestdw obstugi. Obwody
oswietleniowe beda zataczane i wytaczane facznikami instalacyjnymi oraz przyciskami sterowniczymi w
pomieszczeniach i na poziomach obstugi. OSwietlenie ewakuacyjne  bedzie wykonane jako
energooszczedne, zasilane, monitorowane i sterowane z istniejacej centralnej baterii ewakuacyjnego.

Oswietlenie zewnetrzne

W ramach os$wietlenia terenu przewiduje sie oSwietlenie nowej bramy wjazdowej, wagi, drog
dojazdowych, placéw, dojs¢, podestédw instalacji technologicznych na zewnatrz budynkéw wymagajacych
doswietlenia. O$wietlenie zewnetrzne bedzie wykonane zgodnie z normami PN-71/E-02034, PN-76/E-
02032, PN-84/E-020035 i PN-65/L-49002. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
(zataczanie/wytaczanie oswietlenia terenu) bedzie realizowane automatycznie poprzez wylacznik
zmierzchowy z sondg lub recznie ze sterowni. W rozdzielniach i instalacjach odbiorczych bedzie
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zastosowany uktad sieci TN-S. Urzadzenia elektryczne instalowane na zewnatrz beda miaty stopien
ochrony nie mniejszy niz IP54.
Instalacje elektryczne gospodarki remontowej
Wykonawca przewidzi zabudowe w obiektach zestawéw gniazd wtyczkowych remontowych. Zestawy
gniazd zasilane bedg z sieci niskiego napiecia 0,4kV.
Obwody tych instalacji beda pracowa¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Zastosowane zostang przewody
miedziane i osprzet natynkowy szczelny.
Przewody i kable zestawéw gniazd remontowych zostang dobrane do obcigzenia i warunkéow
Srodowiskowych zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523.
Zestawy gniazd remontowych beda typowe, posiadajace:

« gniazda 3-fazowe 3x400V, pieciobiegunowe z kotkiem ochronnym PE o wielko$ci 324, 164,

e gniazdo 1-fazowe 16A dwubiegunowe z kotkiem ochronnym PE,

e gniazdo 24V.
Kazde gniazdo zabezpieczone bedzie wytacznikiem samoczynnym z cztonem zabezpieczenia réznicowo-
pradowego, umozliwiajacym beznapieciowe manipulacje wtyczka oraz zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim lub posrednim. Gniazda remontowe zostang
rozmieszczone w taki sposéb, ze dystans do dowolnego miejsca, w ktéorym ma by¢ przeprowadzony
remont od najbliZszego gniazda remontowego, nie bedzie przekraczat 25m.

Uziemienia i ochrona odgromowa
W zwigzku z budowa elektrocieptowni biomasowej konieczna bedzie budowa systemu uziemien.
Instalacja uziemien urzadzen elektrycznych i konstrukcji stalowych wykonana zostanie z zastosowaniem
bednarki stalowej ocynkowane;j.
W budynku bedzie utozona bednarka uziemienia wewnetrznego, do ktérej nalezy podiaczy¢:

 przewody uziemiajace,

e przewody ochronne,

e przewody wyréwnawcze gtowne,

 przewody uziemien funkcjonalnych.
Instalacje uziemienn w budynku nalezy przylaczy¢ do zewnetrznej sieci uziemien. Wszystkie fundamenty
budynku wykonane z betonu zbrojonego beda wykorzystane jako uziomy fundamentowe, ktére zostang
potaczone miedzy sobg, a nastepnie w co najmniej dwéch miejscach potaczone do otoku uziemienia
utoZonego wokét budynkéw. Uziomy otokowe i potgczenia miedzy poszczegdlnymi uziomami, beda
wykonane z bednarki ocynkowanej utozonej na gtebokosci co najmniej 0,6m. Polaczenia elementow
uziomu miedzy sobg i z przewodem uziemiajacym nalezy wykonaé przez spawanie. Metalowe rurociagi
oraz metalowe elementy konstrukcyjne potaczone beda z gtéwna szyng uziemiajaca obiektu przewodami
wyrdéwnawczymi Dla ochrony odgromowej budynkéw, przewiduje sie budowe instalacji odgromowej ze
zwodami poziomymi niskimi. Przewody odprowadzajace beda potaczone przez zaciski probiercze z
uziomem otokowym budynku. Instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z norma PN-EN 62305.

Gospodarka kablowa

Na obiekcie wykonawca zastosuje kable elektroenergetyczne, sterownicze i pomiarowe wraz z
odpowiednimi konstrukcjami mocujacymi dla wszystkich urzadzen i instalacji technologicznych obiektu.
Dla realizacji tras kablowych przewiduje sie otwarte trasy (drabinki kablowe) lub trasy wykonane z
blaszanych koryt kablowych. Wszystkie elementy konstrukcji kablowych beda prefabrykowane ze stali
ocynkowanej. Odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi wspornikami na trasach kablowych bedzie zgodna z
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wymogami producenta.
Uktadajac kable nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od rurociggéw wg N-SEP-E- 04. Na trasach
kablowych w otwartych przestrzeniach elektrocieptowni kable beda utoZzone w spos6b zapobiegajacy
odktadaniu sie kurzu i pytu. Przejscia przez $ciany i stropy stanowiace przegrode pozarowa nalezy
uszczelni¢ certyfikowang zaprawag odpowiednig dla klasy przegrody ppoz. Koryta kablowe zostang tak
dobrane, aby zapewniaty 10% rezerwy, po wykonaniu inwestycji.
Kable sitowe bedg dobierane z uwzglednieniem nastepujacych czynnikow:

e obciazenie,

e wytrzymato$¢ zwarciowa,

« spadek napiecia réwniez przy rozruchu silnikéw,

e ochrony przeciwporazeniowej,

e wytrzymatos¢ mechaniczna
Kable sterownicze beda dobrane z uwzglednieniem nastepujacych czynnikéw:

e prad obciazenia ciagly i szczytowy,

« spadek napiecia,

* mozliwo$¢ indukcji w kablu pod wptywem warunkdéw srodowiskowych,

e wytrzymato$¢ mechaniczna.

Kable sterownicze

Kable dla celéw specjalnych, np. potaczen komputerowych beda miaty parowane, wielodrutowe
zyly, ekranowane pary i ekran zewnetrzny. Dla kabli sterowniczych ogélnego przeznaczenia minimalny
przekréj zyty nie bedzie mniejszy niz 1,5 mm2, dla obwodéw przektadnikéow pradowych nie mniej niz 2,5
mm2.

Izolacja kabli
Zastosowane zostang kable w izolacji z polwinitu lub polietylenu usieciowanego i powtoce
zewnetrznej zapobiegajacej rozprzestrzenianiu ptomienia, speiniajagce wymagania normy PN-EN 60332.

Ltqczenie kabli
Nie dopuszcza sie stosowania taczonych kabli.

Oznaczniki kablowe
Wszystkie kable beda wyraZnie oznaczone trwalymi oznacznikami przymocowanymi do kabla:
 na poczatku,
* na koncu,
* na trasie kabla co 20 m,
e w miejscach zmiany trasy kabla.
Zyty kabli sterowniczych bedg oznaczone przy listwach zaciskowych czytelnie i jednoznacznie za pomoca
trwatych oznacznikéw z nadrukowanym oznaczeniem.

Badania po montazowe
Po zakoniczeniu prac montazowych wykonawca wykona pomiary kontrolne oraz przekaze podpisanie

protokoty pomiarowe Zamawiajacemu wraz z dokumentacja jakoSciowa.

Pomiar energii
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Wszystkie rozdzielnie i tablice odptywowe nalezy wyposazy¢ w podliczniki i spig¢ w system monitoringu
i zarzadzania energia. Liczniki powinny posiada¢ pola odczytu wskazan oraz wyjscia impulsowe do
monitorowania w systemie SCADA.

Zasilanie gwarantowane (UPS) z istniejqcej Cieptowni
Urzadzeniom, ktére w przypadku utraty zasilania sieciowego mogtyby spowodowa¢ wytaczenie uktadu,
ulec uszkodzeniu lub spowodowac¢ uszkodzenie innych urzadzen nalezy zapewni¢ zasilanie
gwarantowane UPS. W przypadku awarii zasilania powinno by¢ zapewnione synchronizowane,
bezprzerwowe przelaczenie z zasilania sieciowego na gwarantowane. Kazdy zestaw gwarantowanego
zasilania musi by¢ wyposazony w oprogramowanie mogace pracowa¢ w systemie zaktadowego
monitoringu i zdalnego nadzoru. Zesp6t zasilania gwarantowanego powinien by¢ zainstalowany w
obudowie wolnostojgcej i posiada¢ stopien ochrony IP54. Nalezy zapewni¢ przyrzady pomiarowe
umozliwiajgce wykonanie pomiaru: napiecia wejSciowego, pradu wejsciowego, napiecia wyjsciowego,
pradu wyjsciowego, czestotliwosci wyjsciowej, stopnia natadowania baterii i czas rezerwy bateryjne;j.
Zasilenie gwarantowane musi zapewnia¢ potrzeby nowo wybudowanego uktadu oraz catej czesci
istniejacej Cieptowni.
Mozliwe tryby pracy systemu zasilania gwarantowanego:

e Praca automatyczna przy braku napiecia AC;

e Praca automatyczna przy obecnosci napiecia sieci AC;

e Praca automatyczna - uszkodzenie modutu falownika;

e Praca w trybie serwisowym.
Parametry istniejgcego systemu zasilania gwarantowanego:

e pojemno$¢: 33Ah;

e napiecie wyjsciowe 3x400 V;

o czestotliwos$¢ napiecia znamionowego 50 Hz;

e Znamionowy prad wyjsciowy 3x7,5 A.
Moc urzadzen podiaczonych do istniejgcego UPS, ktére nalezy przewidzie¢ do podtgczenia w nowym
systemie (plus urzadzenia nowego uktadu):

o Szafa automatyki kotta K1- moc: 500W;

o Szafa automatyki kotta K2- moc: 500W;

e Szafa automatyki pompowni- moc: 800 W;

o Szafa automatyki kotta K3- moc: 500W;

e Szafa awaryjnego uzupeiania- moc: 500 W;

e Serwer - moc zasilacza: 1000 W;

e Komputer sterownia kottéw K1, K2 - moc zasilacza: 650 W;

e Zawdr gazu - moc 200 W.

Zasilanie gwarantowane nalezy wykona¢ w oKkresie 6 miesiecy od podpisania umowy.

Rozdzielnice

Wykonawca umowy zaprojektuje i zainstaluje rozdzielnice tak, aby zapewni¢ wiasciwe dziatanie Obiektu
i wyposazenia dostarczanego w ramach Umowy, z uwzglednieniem 10% rezerwy. Rozdzielnice
elektryczne beda wykonane z blachy pokrytej farbami proszkowymi epoksydowymi (rozdzielnie
wnetrzowe) lub poliestrowymi (rozdzielnie zewnetrzne). Beda mie¢ konstrukcje sztywna catkowicie
zamknietg z ryglowanymi drzwiczkami umieszczonymi z przodu. Panele lub kasety beda posiada¢ dostep
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wytacznie od przodu. Obudowy rozdzielni, tablic odptywoéw, rozdzielni sterujacych w pomieszczeniach
technologicznych, w ktorych moga wystepowac czynniki korozyjne musza by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego. Tablice rozdzielcze niskiego napiecia i tablice kontrolne oraz
indywidualne obudowy dla instalacji wewnatrz budynkéw beda mie¢ obudowy o stopniu ochrony min. I[P
54 (chyba ze bedg instalowane w wydzielonych pomieszczeniach). Przedziaty beda tatwo dostepne dla
celow obstugi. Nalezy zapewni¢ przegrody pomiedzy przedziatami gwarantujace bezpieczng obstuge
dowolnego obwodu, podczas gdy pozostate przedziaty tablicy sa pod napieciem. Tablice rozdzielcze i
panele beda wyposazone w niezbedne potaczenia, okablowanie, tabliczki, szyny zbiorcze. Potaczenia
beda wykonane z zachowaniem oznaczen faz i wlasciwie uziemione. Rozdzielnice niskiego napiecia beda
opracowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe beda kompletne ze Zrédtami $wiatta oraz wszelkimi wspornikami, zwieszeniami,
przewodami elastycznymi lub szynoprzewodami, wieszakami i wtykami. Wszystkie Zrédta Swiatta beda
pochodzi¢ od zatwierdzonego producenta. Uktad o$wietleniowy wraz z oprawami bedzie zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Poziomy nateZenia oswietlenia

Wszystkie obiekty beda posiadac oswietlenie zapewniajace odpowiednie natezenie Swiatta, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Projekt techniczny przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego bedzie
posiadac¢ stosowne wyliczenia natezenia Swiatta dla wszystkich pomieszczen. Projekt techniczny bedzie
bazowacé na najnowoczes$niejszych i najbardziej efektywnych Zrédtach swiatta.

Okablowanie i przewody

Wykonawca dostarczy przewody wraz z instalacja dla wszystkich potaczen $redniego i niskiego napiecia
w potaczeniach transformatoréw, centrach sterowania silnikow, instalacjach i oprzyrzadowaniu zgodnie
z wymaganiami koncowego projektu przedstawionego przez Wykonawce. Wykonawca odpowiada za
wykonanie rowoéw, kanatow, korytek, dlawikéw, konstrukcji stalowych wsporczych, puszek
potaczeniowych, opraw i tacznikdw tak, aby zapewni¢ wilasciwe potaczenie catej instalacji. Wykonawca
zapewni, ze wszystkie przewody zostaty zainstalowane w nowych i o wlasciwym rozmiarze kanatach
kablowych, chyba ze zostato inaczej ustalone z Zamawiajacym. Wszystkie korytka kablowe powinny by¢
dostarczone w komplecie z przykrywami do zastosowan przemystowych. Jesli nie zostato okreslone
inaczej, wszystkie przewody stosowane przy budowie instalacji elektrycznej beda spetnia¢ wymagania
stosownych przepiséw polskich.

3.12.1 Czes¢ AKPiA

Zakres branzy AKPiA

Zakres branzy AKPiA obejmuje system pomiaréw zabudowanych na obiekcie wraz z UAR, systemem
zabezpieczen i systemem sterowania. W zakresie dostawy jest nowy, kompletnie wyposazony system
sterowania sktadajacy sie z czesci obiektowej, czesci sterownikowej, oraz czesci nadzoru i raportowania.

Uktad sterowania - z istniejqcej sterowni

Wykonawca systemu automatyki dla elektrocieptowni biomasowej utrzyma niezbedny standard
sterowania, wykonujac uktad sterowania wraz ze sterownikami oraz dostarczajac odpowiednie kable i
inne urzadzenia potrzebne do eksploatacji i serwisowania. Po zakonczeniu okresu gwarancyjnego bez
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dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na zamawiajacego pelne (uzywania,
modyfikowania i rozbudowy) majgtkowe prawa autorskie do programoéw zaimplementowanych w
dostarczonych sterownikach. Prowadzenie ruchu elektrocieptowni biomasowej odbywac¢ sie bedzie z
istniejacej nastawni zlokalizowanej w Cieptowni Miejskie;.
Stacja Operatorska bedzie obstugiwata takie funkcje, jak:

e monitorowanie procesu technologicznego, cze$ci energetycznej i pozostalych danych

pomiarowych,

e prezentacja komunikatéw alarmdéw i zdarzen,

e prezentacja stanu urzadzen i sterownikéw PLC, stacji procesowych i innych,

» wydawanie polecen zdalnego sterowania i zdalnej regulacji,

e ustawianie progéw awaryjnych i ostrzegawczych dla wielko$ci mierzonych,

e interfejs operatora z peryferyjnymi urzadzeniami sterujgcymi: myszg i klawiatura,

e generowanie raportéw i archiwizacja danych,

Pomiary obiektowe

Wszystkie dostarczone materiaty i AKPiA bedg posiada¢ dokumentacje techniczno- ruchowg (DTR) wraz
z instrukcjami eksploatacji w jezyku polskim. Wszystkie dostarczone materiaty i AKPiA beda posiadaé
autoryzowany serwis producenta na terenie Polski, ktérego pracownicy beda porozumiewali sie z
Zamawiajacym w jezyku polskim. Wykonawca zunifikuje stosowane typy urzadzen AKPiA w zakresie
catego Przedmiotu Umowy. Urzadzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa zostang dostarczone wraz ze
wszystkimi niezbednymi akcesoriami i osprzetem wymaganym do prawidlowego funkcjonowania i
bezproblemowej obstugi zgodnie z dobra praktyka inzynierska oraz wymogami procesu
technologicznego. Do akcesoriow tych zaliczaja sie miedzy innymi:

« rurki impulsowe,

¢ zblocza zaworowe,

¢ ostony pomiarowe,

¢ kolnierze,

* przepusty,

 dlawiki kablowe.

Wymogi dla aparatury pomiarowej

Zawory regulacyjne i odcinajace powinny by¢ dostarczone z napedem elektrycznym. Rodzaj sygnatu
sterowania - analogowy 4/20.

Zawory wraz z sitownikami muszg by¢ dostosowane do instalacji technologicznej, a ich parametry
powinny zapewni¢ wtasciwa i niezawodng prace uktadéw automatycznej regulacji we wszystkich stanach
pracy instalacji. . Wszystkie zawory regulacyjne oraz odcinajgce mogace pracowaé w potozeniach
posrednich beda wyposazone w nadajniki potozZenia. Stopien ochrony IP 54 lub lepszy zgodnie z PN-EN
60529. Napiecie zasilajace dla sitownikéw z napedem elektrycznym - 400VAC, 50Hz. W przypadku
zabudowy poza ogrzewanymi pomieszczeniami sitowniki beda wyposazone w grzatki.

Wymagania dla zawordéw odcinajqcych i regulacyjnych

Zawory regulacyjne i odcinajgce powinny by¢ dostarczone z napedem elektrycznym.

Zawory wraz z sitownikami musza by¢ dostosowane do instalacji technologicznej, a ich parametry
powinny zapewni¢ wiasciwg i niezawodng prace uktadéw automatycznej regulacji we wszystkich stanach
pracy instalacji. . Wszystkie zawory regulacyjne oraz odcinajgce mogace pracowaé w potozeniach
posrednich beda wyposazone w nadajniki potozenia. Stopient ochrony IP 54 lub lepszy zgodnie z PN-EN
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60529. Napiecie zasilajace dla sitownikow z napedem elektrycznym - 400VAC, 50Hz. W przypadku
zabudowy poza ogrzewanymi pomieszczeniami sitowniki beda wyposazone w grzatki.

Wymagania dla szaf i skrzynek obiektowych AKPiA

Minimalny stopien ochrony powinien by¢ przyjety na poziomie IP55 i powinien by¢ dostosowany do
miejsca instalacji skrzynki. W przypadku instalacji, gdzie wystepuje szczegdlne zagrozenie korozjg szafy i
skrzynki powinny mie¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych (stal nierdzewna, tworzywa sztuczne itd.)
i odpowiednio zabezpieczone. Skrzynki w strefie zagrozonej wybuchem musza by¢ dobrane zgodnie z
przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014 /34 /UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. L 96 z
29.03.2014, str. 309-356). Szafy i szafki aparaturowe, w ktérych wystepuje znaczne wydzielanie sie ciepta
nalezy zaopatrzy¢ w instalacje wentylacyjna. Listwy zaciskowe w szafach i skrzynkach powinny by¢
wykonane przy wykorzystaniu sprezynowych zlaczek (zaciskéw) potaczeniowych renomowanych
producentéw gwarantujgcych zachowanie poprawnego potgczenia przez okres minimum 10 lat bez
konieczno$ci przeprowadzenia prac serwisowo-konserwacyjnych. Obwody o réznych poziomach napiec
muszg by¢ odpowiednio elektrycznie oddzielone i wyraznie oznakowane. Wielko$¢ szafek powinna
uwzglednia¢ min. 20% zapas miejsca dla ewentualnej rozbudowy. Skrzynki na zewnatrz oraz w innych
miejscach, gdzie mozliwa jest kondensacja wilgoci, powinny posiada¢ grzatki antykondensacyjne. Dla
skrzynek podtaczeniowych dtawiki powinny zosta¢ dobrane odpowiednio do wykonania, miejsca i
lokalizacji skrzynki podtaczeniowej lub urzadzenia.

Zasilanie systemu AKPiA

Zasilanie podwojne - sie¢ + UPS zasilajgce niezalezne zasilacze. Elementy systemu beda zasilane z
centralnego zasilacza UPS (zapis ten dotyczy zaréwno sterownika PLC jak i przetwornikéw
pomiarowych). UPS wchodzi w zakres dostaw systemu automatyki. Kazde z zasilaczy musi przenies¢
100% obcigzenia, w normalnych warunkach pracy 50%.

Wymagania System AKPiA

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania i monitoringu
obiektow elektrocieptowni biomasowej. Zadaniem systemu ma by¢ sterowanie urzadzen, prowadzenie
pomiaréw technologicznych nadzorowanego procesu oraz optymalizacja proceséw technologicznych.
System automatyki winien posiada¢ wielopoziomowa3 strukture, w ktérej mozna wyodrebnic:

e poziom obiektowy,

e poziom sterowania,

e poziom zarzadzania.

Praca obiektéw elektrocieptowni biomasowej powinna by¢ w pelni zautomatyzowana. Kontrola pracy
obiektow wraz z mozliwos$cig zdalnego sterowania poszczeg6lnymi fazami procesu technologicznego
powinna by¢ zlokalizowana w Stacji Operatorskiej Cieptowni Miejskiej. Komputer zainstalowany (lub
komputery zainstalowane) w Stacji Operatorskiej Cieptowni Miejskiej zapewniag wizualizacje pracy,
odczyt wszystkich parametrow pracy i ilosci wytworzonej energii cieplnej wraz z ilo$cig zuzytej biomasy,
mozliwo$¢ sterowania i regulacji przez upowaznionych pracownikdéw, petng archiwizacje wybranych
parametréw, mozliwos$¢ generowania trendéw, zestawien alarmoéw itd. Parametry beda rejestrowane i
archiwizowane na czasokresy ustalone z Zamawiajacym.
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Poziom obiektowy
Najnizszy poziom stanowi¢ beda urzadzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno- pomiarowa. Na tym
poziomie zbierane beda informacje z obiektu i realizowany kontakt ze sterowanymi urzadzeniami.

Poziom sterowania

Na tym poziomie realizowane beda:

¢ algorytmy sterowania procesem,

e przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarzadzania

* realizacja polecen przychodzacych z poziomu zarzadzania,

* realizacja blokad i zabezpieczen.

Funkcje te powinny by¢ realizowane przez sterownik/ -i mikroprocesorowe wyposazone w szafy
operatorskie. Zabudowane one beda w szafie/-ach sterowniczej/-ych, zlokalizowanej/-ych w
pomieszczeniu Stacji Operatorskiej Cieptowni Miejskiej. Panel/-le operatorski/-e powinny umozliwiaé
dostep do pomiaréw, kontrole stanéw urzadzen oraz oddziatywanie na obiekt

Poziom zarzqdzania

Podstawowym zadaniem systemu na tym poziomie bedzie zarzadzanie obstuga technologiczng w
zakresie:

e oddzialywania na proces,

e wizualizacji,

e rejestracji,

e raportowania,

e archiwizacji i przetwarzania danych dla innych stuzb.

e zmiana zakres6w pomiarowych przetwornikow.

Obstuga procesu technologicznego

System automatyki ma umozliwia¢, w zaleznosci od potrzeb i zatozen technologicznych, prowadzenie
procesu ze Stacji Operatorskiej Cieptowni Miejskiej lub przy uzyciu panela/-i operatorskiego/-ch. Zakres
dostepnosci poszczegbélnych sterowan dla poszczegdlnych oséb powinien wynikaé z przydzielonych im
uprawnien w systemie automatyki. Nalezy wykona¢ integracje wybudowanego ukiadu z istniejagcym
systemem SCADA oraz AKPiA. Caly obiekt istniejacej cieplowni i nowo wybudowanej musi by¢

wykonany na jednym systemie SCADA.

Szafy sterownicze oraz system transmisji danych i realizacja pomiaréow

Sterowniki z niezbednym wyposazeniem zabudowane beda w szafach. Szafy sterownikéw wyposazone
zostang w panele operatorskie. W uzasadnionych przypadkach dodatkowo w szafach obiektowych
zabudowane moga by¢ dodatkowe moduly wyniesione sterownikéw. Sygnaly pomiarowe z
przetwornikow doprowadzone zostang do szaf sterownikéw oraz szafek z modutami wyniesionymi
kablami ekranowymi. Tory pomiarowe zabezpieczone beda ochronnikami przepieciowymi.

1. Stacje operatorskie

W celu zrealizowania systemu sterowania i wizualizacji parametréw technologicznych przewidziano
Stacje Operatorska zlokalizowang w istniejacej nastawni w Cieptowni Miejskiej, z ktérej mozliwe bedzie
monitorowanie i sterowanie kluczowymi procesami technologicznymi w elektrocieptowni biomasowe;j.
Stacja operatorska stuzy do przekazywania operatorowi informacji o stanie procesu technologicznego i
stanie kontrolowanych urzadzen, do sygnalizacji zdarzen awaryjnych, do gromadzenia i przetwarzania
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informacji, a takze do zdalnego sterowania operatorskiego. Operator moze zmienia¢ stan pracy
dowolnego urzadzenia z klawiatury komputera. Na monitorze informacje beda przedstawiane w postaci
schematdw synoptycznych poszczegoélnych ciggdw technologicznych jak i catego obiektu. Na schematach
beda zobrazowane warto$ci mierzonych parametréw. Zmiana zabarwienia obrazu urzadzen
technologicznych, zbiornikow, siloséw, przeno$nikéw, rurociggéw bedzie informowa¢ operatora o
poziomie lub przeptywie odpadéw lub innych medidéw. Beda tez wyrdznione stany pracy poszczegdlnych
urzadzen technologicznych. Na ekranie monitora beda wyswietlane wartosci liczbowe wazniejszych
parametréw procesu.

Detekcja i sygnalizacja zdarzen i alarméw

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ zdefiniowania pozioméw alarmdédw. Kazda zmiana sygnatu binarnego lub
przekroczenie progu wartosci analogowej moze by¢ zdefiniowane jako alarm. Alarmy bedg wyswietlane
bezposrednio na ekranie wraz z podaniem czasu powstania, potwierdzenia oraz identyfikacja operatora.
Zapisane beda rowniez na dysku w celu ich pdéZniejszej analizy. Czas przechowywania informacji o
alarmach ograniczony bedzie wytgcznie pojemnoscia dysku.

Prezentacja danych historycznych
Dane historyczne beda mogly by¢ prezentowane na ekranach graficznych w postaci trendéw
historycznych.

Detekcja i obstuga zdarzen
Mozliwe bedzie definiowanie zdarzen wykrywanych przez sterowniki i podejmowanie odpowiednich
akcji. Detekcja zdarzen bedzie catkowicie roztagczna w stosunku do mechanizméw alarmowania.

Szafy sterownicze

Szafy sterownicze muszg spetnia¢ ponizsze wymogi:

e wizualizacje procesu na panelu operatorskim,

¢ musiistnie¢ mozliwo$¢ dokonywania zmian gtéwnych parametréw przez uzytkownika,

e musza posiada¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, a w szczegélnosci na
gtownym zasilaniu, na zasileniach 24V instrumentacji, na kablach komunikacyjnych, na wejsciach
sygnatow analogowych z czujnikéw zainstalowanych poza budynkiem, w ktérym znajduje sie szafa, na
wejsciach sygnatéw awaryjnych i na wejsciach stanéw pracy poszczego6lnych urzadzen.

WyposaZzenie szafy sterownikowej musi by¢ zgodne z nastepujacym standardem:

e dla stacji sterownikowych montowanych w pomieszczeniach obudowy nalezy wykonaé¢ z szaf
stalowych, zamknietych, wyposazonych w oswietlenie i wentylacje z montowanym na drzwiach panelem
operatorskim,

¢ dla stacji montowanych na zewnatrz obiektéw zalecane s3 obudowy z tworzyw sztucznych o IP66 z
zewnetrznymi drzwiami przeszklonymi oraz wewnetrznymi drzwiami petlnymi z panelem operatorskim,
szafy wyposazone powinny by¢ w element grzejny i termostat,

o szafy sterownicze podiaczone beda pod centralny uktad zasilania i awaryjny UPS zapewniajacy
autonomiczng prace stacji i system AKPiA przez co najmniej 60 min, lub w zasilacze z buforowo wiaczona
baterig akumulatoréw.

Ponadto w kazdej z szaf sterownikowych powinno by¢:

e wyposazenie zapewniajgce zasilanie przetwornikéw pomiarowych,

¢ zasilacze dla poszczeg6lnych uktadéw pomiarowych powinny by¢ odseparowane galwaniczne,
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¢ panel operatorski umozliwiajacy lokalng obstuge staciji,

¢ linie sygnatéw pomiarowych, linie zasilania przetwornikéw pomiarowych oraz linie komunikacyjne
zabezpieczone aparaturg strefowej ochrony przeciwprzepieciowej i zapewniac separacje galwaniczng,

e przekazniki zapewniajgce galwaniczng separacje sterownikéw przy wymianie sygnatow
dwustanowych z rozdzielnicami elektrycznymi,

¢ wejScia/wyjscia sterownika wyposazone w optoizolacje,

¢ stacja sterownikowa winna by¢ wyposazona w co najmniej 15% zapas wejs¢/wyjs¢ analogowych i
cyfrowych. Wielko$¢ szafy powinna uwzglednia¢ 20% miejsca dla ewentualnej rozbudowy.

Urzadzenia technologiczne moga by¢ dostarczane z wtasnymi panelami sterujagcymi wyposazonymi w
sterowniki programowalne. Celem zapewnienia unifikacji powinny by¢ one wyposazone w sterowniki (o
ile bedzie istniala taka potrzeba) tego samego typu, co sterowniki w stacjach procesowych. Takie
rozwigzanie ma spowodowac obnizenie kosztow zwigzanych z serwisem gwarancyjnym i
pogwarancyjnym oraz pozwoli¢ na pelng wspétprace z projektowanym systemem sterownia i
monitoringu. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato skoordynowanie dostaw tych urzadzen.

Aparatura kontrolno-pomiarowa wraz z montazem i okablowaniem

Obowigzkiem Wykonawcy systemu jest zaprojektowanie i dostarczenie aparatury kontrolno-pomiarowe;j
dla obiektéw elektrocieptowni biomasowej. [lo$¢ niezbednej aparatury wynikaé bedzie z przyjetej
technologii. Do wykonawcy nalezy dostawa i montaz wszystkich urzadzen pomiarowych wraz ze
wszystkimi niezbednymi elementami ich wyposazenia. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna by¢
produkcji uznanych w swiecie i sprawdzonych na rynku polskim producentéw posiadajacych w kraju
punkty serwisowe. Do wykonawcy systemu nalezy wyposazenie lub uzgodnienie z dostawca rozdzielnic
elektrycznych wyposazenia rozdzielnic w liczniki energii elektrycznej przystosowane do zdalnego
przekazu danych. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie okablowania pomiedzy szafami
sterownikowymi, a aparaturg Kkontrolno-pomiarowa i szafami, i rozdzielnicami elektrycznymi. W
kosztach instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie tras kablowych do prowadzenia kabli pomiarowych i
sterowniczych.

Wykonane instalacje wraz z aparaturg maja podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom. Wymagania dla
sterownikow

Podstawowe wymagania dla sterownikéw sg nastepujgce:

¢ pelna modutowos¢,

¢ swobodne konfigurowanie,

e wyposazenie w pamie¢ EPROM z aktualnym programem,

¢ jezyki programowania zgodne z normg [EC-1131,

¢ mozliwo$¢ zdalnego programowania on-line,

¢ peina edycja programow on-line.

Licencja na oprogramowanie

Wykonawca dla stacji operatorskich i wszystkich stacji sterownikowych dostarczy niezbedne licencje
uzupelniajgce do oprogramowania i oprogramowanie niezbedne do programowania sterownikéw i
systemu SCADA. W momencie Odbioru Koricowego Cieptowni Biomasowej, dostawca przeniesie na
Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia petne (uzywanie, modyfikacja i rozbudowa) majatkowe
prawa autorskie do programéw zaimplementowanych w dostarczonych sterownikach i stacjach
operatorskich. Licencje na dostarczenie oprogramowania muszg by¢ wystawione na zamawiajacego
bezterminowo i bez haset.
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3.13 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obiektow

Bezpieczenstwo konstrukcji

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Placu Budowy, zapleczu
Budowy, magazyndw oraz na maszynach i pojazdach. Sktadowanie materiatéw latwopalnych bedzie
zgodne z odpowiednimi przepisami.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania Budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié Zamawiajgcego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace oznakowania i wyposazenia operacyjnego
Wykonawca spelni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robét przez Zamawiajacego i
przekazania elektrocieptowni biomasowej do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmnie;j:

e wyposazy poszczegllne obiekty w urzadzenia, narzedzia i materiaty eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i
rozwigzan materiatowych,

e wykona kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, linii technologicznych, stref i innych
elementow Cieptowni Biomasowej wymagajacych oznakowania,

e opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe,

e uzyska pozytywne opinie stosownych organéw administracji panstwowej kompetentnych w
trybie przekazania Cieptowni Biomasowej do eksploatacji i uzytkowania, w tym w szczegélnosci
pozwolenia na uzytkowanie i zmiany pozwolenia zintegrowanego,

« spetni wszelkie wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w $§rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716, z p6Zniejszymi
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Zmianami).
e wyposazy w min 10 kamer z rejestracjg zapisu min. 7-dniowa, dostepem online, obraz
wyswietlany na min 3 ekranach, min 42 calowych (na jednym ekranie max 4 pola)

Wymagania dotyczace urzadzenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania elementéw zagospodarowania terenu w sposob
umozliwiajgcy sprawna komunikacje pomiedzy obiektami zaktadu i sprawne dziatanie catego kompleksu.
Ciagi pieszo-jezdne powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy dostep os6b pieszych do budynkéw i
elementéw instalacji oraz ruch samochodéw osobowych, dostawczych i ciezarowych zapewniajacy
sprawne i bezkolizyjne funkcjonowanie. Nalezy przewidzie¢ dojazd do obiektdw elektrocieptowni
biomasowej w powigzaniu z istniejagcymi drogami zewnetrznymi. Ciggi komunikacyjne powinny by¢
zaprojektowane i wykonane w sposdb gwarantujgcy przejecie przewidzianego natezenia ruchu, a w
szczegblnosci odbioru/dowozu transportu ciezarowego. Konstrukcja ciaggdw pieszo-jezdnych powinna
zagwarantowac przeniesienie przewidzianych obcigzen zaré6wno na sama nawierzchnie jak i konstrukcje
podbudowy lub ewentualnych nasypéw. Drogi wewnetrzne wykonywane przez Wykonawce bedg
oSwietlone stosownie do wymogéw i petnionej funkcji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
wytycznymi. O$wietlenie drogowe bedzie zasilane i sterowane z miejscowych tablic dystrybucyjnych
znajdujacych sie w pomieszczeniach technicznych sasiadujacych budynkéw.

3.14 Roboty drogowe, konstrukcja drog

Roboty drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,0gélnymi Specyfikacjami Technicznymi dla drég
krajowych” opracowanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych (obecnie Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad), Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszymi Wymaganiami Zamawiajacego.
Konstrukcja powinna uwzglednia¢ projektowany okres eksploatacji wynoszacy 60 lat. Wykonawca
powinien we wlasnym zakresie dokona¢ oceny ruchu drogowego oraz no$nosci podtoza i w zaleznosci od
tego dobra¢ grubo$¢ warstwy nosnej i nawierzchni. Jezdnie i nawierzchnie utwardzonych placow
powinny by¢ odporne na oleje napedowe i inne chemikalia.

Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie drogowe

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Zamawiajacego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym Kkorycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy
ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10
metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3a roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie sprzetu, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej i PFU, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okreSlonymi w odpowiednich normach. Przed przystapieniem do profilowania podtoze
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powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy
sprawdzié, czy istniejagce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze, dowiezc¢
dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia okre$lonych w projekcie. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do -10%. Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i
zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Warstwy odsaczajace i odcinajace

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubo$¢ projektowana. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub PFU przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. W miejscach, w
ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolne;j
krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej warto$ci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okres$long ilo$cia wody i réwnomiernie wymiesza¢. Warstwe
geowltdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementdéw,
ktére moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W
czasie rozktadania warstwy z geowtékniny nalezy speini¢ wymagania producenta dotyczace szerokosci,
na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich taczenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego. Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub
odsaczajacej, wykonanej z geowldknin nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezaca wyzej
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warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy
dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja sie po juz ulozonym materiale.
Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie
odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch
pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z
niewta$ciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce Robot.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na
usunieciu luZnego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W
razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana
woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem
zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Warstwa nawierzchni powinna by¢
skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocag weza
z dysza rozpryskowa). Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznos$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten
wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac
tylko niezbedny ruch budowlany.

Podbudowy
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utoZzona na podlozu zapewniajacym niepograzaniu drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Jezeli warunek ten nie moze by¢ spetiony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe
odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i
wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnoSci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Zamawiajgcego. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilZona okre$long iloScig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
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stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robét.

Podbudowy z tlucznia kamiennego

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposobi umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w odpowiednich normach. Minimalna grubos¢
warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubo$ci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢
przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym
niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej
krawedzi i przesuwac sie pasami podluznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Grubo$¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkltadania i wibrowanie
kruszywa drobnego nalezy powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé¢ warstwe
kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie
warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed
utoZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce. Podbudowa z chudego betonu. Podbudowa
z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej +5°C oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
2°C w czasie najblizszych 7 dni. Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.
Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Jezeli
warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawic¢
na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi podbudowy wedtug
Dokumentacji Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubos$ci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposoéb
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wplywem oddziatywania sprzetu uzytego do wykonania warstwy
podbudowy. Mieszanke chudego betonu o $cisle okre$lonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowy z
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chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wieksza grubo$¢, to do ukltadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ najwcze$niej po
uplywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Zamawiajacego. Natychmiast po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwac sie pasami podiuznymi,
czeSciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czeSciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie
walowania zaniZenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowej
mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczenie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.
Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podituznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na cata szerokos$¢ rownocze$nie. W przeciwnym razie, przy
podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, nalezy
pionowa krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w
utoZonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesSniej obcia¢ pionowa krawedZ. Po zwilZeniu jej woda
nalezy wbudowac¢ kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoine
robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we wcze$niej wykonanej
mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. Jezeli w dolnej
warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w goérnej warstwie podbudowy powinny by¢
wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j. Zaleca
sie w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na gtebokos$¢ okoto 35% jej grubosci.
W  przypadku przekroczenia goérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestooSmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych
jest konieczne. Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te
nalezy wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne
ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
¢ skropienie warstwy emulsjg asfaltowa albo asfaltem 6.3.200 lub 6.3.300 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m2,
¢ skropienie preparatami powtokowymi posiadajacymi aprobate techniczng
e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda co najmniej 7 dni,
¢ przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
e przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i
sprzetu po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze
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odbywac sie wytacznie za zgoda Zamawiajacego. Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej
warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany
do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca jest zobowiazany wstrzymac ruch
budowlany po okresie intensywnych opadoéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedng warstwa mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Nawierzchnie
Nawierzchnie betonowe - beton zatarty

Nawierzchnie betonowe sa wykonywane na drogach obcigzonych ruchem od lekkosredniego do
bardzo ciezkiego. Zaleznie od przewidywanego obcigzenia ruchem, nawierzchnie betonowe wykonuje sie
zZ:

¢ betonu nawierzchniowego klasy 40, dla dr6g o ruchu od $redniego do bardzo ciezkiego,

¢ betonu nawierzchniowego klasy 25, dla drég o ruchu lekkosrednim.

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i trwatosci
nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszczu. Podtozem nawierzchni
betonowej jest podbudowa. Podbudowe moze stanowi¢: chudy beton, grunt stabilizowany cementem,
kruszywo stabilizowane mechanicznie lub istniejgca stara nawierzchnia. Mieszanke betonowa o $cisle
okreSlonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢é w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w spos6b zabezpieczony przed segregacja i
wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

¢ w deskowaniu statym,

¢ w deskowaniu przesuwnym.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego rOwnomierne rozlozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnosci, zgodnie z normami. Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy
uktadaniu matych, o nieregularnych ksztaltach powierzchni. Wbudowywanie mieszanki betonowej w
deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice
powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy
ciagtos¢ na ztaczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowa musza by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposéb uniemozliwiajacy
przyczepnos$¢ betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie
przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wbudowywanie
mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozkitadarka, ktéra przesuwajac sie
formuje ptyta betonows, ograniczajac ja z boku deskowaniem $lizgowym. Przed przystapieniem do
uktadania nawierzchni nalezy wykona¢ czynnos$ci zabezpieczajace sterowanie wysokosciowe uktadarki.
Drut profilujacy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposéb, aby jego napiecie pod naciskiem czujnika
maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujacego od wymaganej wysokosci w odniesieniu do
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sieci punktéw wysokoSciowych, nie moze przekracza¢ +3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu
profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespdt wibratorow uktadarki powinien by¢
wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowej byto r6wnomierne na catej szerokosci i
grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszcza¢ do przewibrowania mieszanki betonowe;j.
Mieszanke betonowa nalezy wbudowac nie pdézniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu. Predkos¢
przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1,5 m/min. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez
zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w
betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac szczeline robocza. Powierzchnia utozonej mieszanki musi
by¢ rowna i zamknieta. Skrapianie woda przed i po zageszczeniu, zacieranie szczotka w celu tatwiejszego
zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawa cementowa jest
niedopuszczalne. Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego
odparowania wody nalezy stosowal pielegnacje powlokowa jako metode najbardziej skuteczng i
najmniej pracochlonng. Preparat powlokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu
wbudowywania betonu, lecz nie p6Zniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania. [los¢ natryskiwanego
preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami projektu. Preparatem powtokowym nalezy réwniez pokry¢
boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza
ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powlokowego -
dodatkowo skrapiania woda. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji
polegajacej na przykryciu nawierzchni cienkg warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm,
utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujace rodzaje szczelin:

¢ szczeliny skurczowe poprzeczne,

e szczeliny podtuzne,

¢ szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywal przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢
wykonane w dwdch etapach. Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstaja na styku pasm betonu,
wbudowywanych uktadarka $lizgowa. KrawedZ boczng istniejacego pasma betonu - przed ulozeniem
nowego - smaruje sie doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg dla zabezpieczenia przed potgczeniem
betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o
gtebokosci 20 mm i szeroko$ci 8 mm. Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokos$¢) w stosunku
do projektowanych, nie moga sie rézni¢ wiecej niz *10%. W nawierzchniach wykonywanych przy
zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sie — wykonywanie szczelin innymi metodami, jak wwibrowywanie
wkiadek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itp. Przed
przystgpieniem do wypekiania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych,
pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie wykazywacé
pozostatosci pylastych. Wypelnianie szczelin masami, zar6wno na goraco jak i na zimno, wolno
wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny. Przed wypelnieniem szczelin masg na goraco, pionowe $cianki powinny by¢
zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperature podang
przez producenta. Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru. Wypetianie
szczelin masg zalewowa na zimno (poliuretanowg) nalezy wykonywac $cisle wedtug zalecen producenta.
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Ukladanie kraweznikow

Wszystkie drogi powinny mie¢ krawezniki. Wystajagce krawezniki nalezy utozy¢ tam, gdzie
konieczne jest zabezpieczenie podziemnych instalacji przed ruchem drogowym, przy trawnikach oraz w
poblizu budynkéw. W pozostatych miejscach krawezniki nie moga wystawac ponad poziom chodnika. W
odpowiednich miejscach nalezy utozy¢ krawezniki wpuszczone. Krawezniki drég powinny posiada¢
betonowa krawedz, utozong na poziomie nawierzchni. Prefabrykowane krawezniki betonowe nalezy
utozy¢ zgodnie z odpowiednimi normami. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w poziomie od linii
projektowanej wynosi #10 mm na kazde 100 m ustawionego kraweznika. Dopuszczalne odchylenie
niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej wynosi #10 mm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika. Jesli to mozliwe, krawezniki powinny by¢ utozone przed nawierzchnia. Podczas
przywracania stanu pierwotnego powinny by¢ ukladane stare krawezniki, o ile nie zostaty one
uszkodzone. Nalezy je doktadnie oczysci¢ przed utozeniem, aby mogty by¢ ustawione w poziomie i osi jak
nowe krawezniki. Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co
50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa. Swiatto (odleglo$é gérnej
powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, a w
przypadku braku takich ustalent powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej nalezy wykonaé na
podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypethi¢ Zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg
cementowo-piaskowa nalezy stosowac wytacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczna masa zalewow3q nad szczeling dylatacyjng tawy.

Obrzeza betonowe

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Odchylenie linii obrzeza w planie moze
wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza moze
wynosi¢ *1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza. Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic
rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy 10 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta Zzwirem lub piaskiem i zageszczenie
z polewaniem wodga. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypetié je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng gtebokos¢.

Chodniki
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

W przypadku czesto uzywanych wejs¢ (dotyczy to zewnetrznych drzwi budynkéw oraz gtéwnych
punktéw dostepu do zbiornikéw zewnetrznych) nalezy zbudowa¢ chodnik szerokosci co najmniej 900
mm z prefabrykowanych ptyt betonowych albo kostki lub ptytek chodnikowych. Tam, gdzie to konieczne,
nalezy zbudowa¢ schody. Dla pozostatych budynkéw i wokét zbiornikéw technologicznych nalezy
zbudowac¢ chodniki szeroko$ci minimum 700 mm. Struktura kostki brukowej powinna by¢ zwarta, bez
rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie
kostek réwne i proste, wkle$niecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana. Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

3.15 Zagospodarowanie terenu
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami, normami i
postanowieniami Umowy.

Brama wjazdowa
Nalezy przewidzie¢ nowg brame wjazdowa ze szlabanem, stupkami do rozmoéw oraz kamerami - do
wykonania w I etapie realizacji zadania.

Drogi dojazdowe, parkingi i chodniki - beton zatarty

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa lub WZ. Podstawowe

czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja:

* wykonanie podbudowy,

* wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekéw),

e przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

¢ utozenie kostek z ubiciem lub betony z zatarciem,

¢ przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

¢ wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

¢ pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

129



NG

Fundusze X . . :
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
ELrOpEISKis B Fotska Fundusz Spajnotci  [OIRR

Infrastruktura i Srodowisko

* %

Zielen

Wszystkie roboty dotyczace terenéw zielonych nalezy wykonywac¢ w oparciu o wytyczne zawarte
w projekcie zagospodarowania terenu. Wszelkie nasadzenia dokonywane s3 na wtasciwie
przygotowanym podtozu, z uwzglednieniem terminéw sadzenia roslin oraz wtasciwej techniki sadzenia.

Oswietlenie
Roboty nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowaniami projektowymi. W zakresie rozplanowania
urzadzen decydujaca role odgrywaja wzgledy bezpieczenstwa i nadzoru.

Posadzki parkingéw, chodnikéw i jezdni

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej Korytek Sciekowych (Sciekéw). Podbicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
zageszczarki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilZona woda. W przypadku
uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypekianiu spoin zaprawa cementowo piaskows,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglto$ciach zgodnych z dokumentacjg
projektowa lub WZ wzglednie nie wiekszych, niz co 8 m.

Drobne elementy wyposazenia chodnikéw i placow
Realizacja sprowadza sie do ustawienia wybranych elementéw zgodnie z projektem matej architektury.

System informacji wizualnej

Nalezy realizowa¢ wykonawstwo zgodnie z opracowaniami projektowymi. Na biezaco nalezy
skonfrontowa¢ lokalizacje z istniejgca zielenig i innymi obiektami i w razie koniecznosci skorygowac
pozycje elementdéw informacji wizualnej po uzgodnieniu z Projektantem.

3.16. Warunki funkcjonowania elektrocieptowni biomasowej

Wymagana dyspozycyjnos¢ i zywotnos¢ elektrocieptowni biomasowej

Elektrocieptownia biomasowa zostanie zaprojektowana przez Wykonawce tak, aby spetnié
wymagania dotyczace bezpieczenstwa technologii. Uwzglednione zostanie wszelkie ryzyko wynikajgce z
zastosowanej technologii. Proces technologiczny bedzie bezpieczny i podjete beda wszelkie srodki dla
unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzadzen i otoczenia w czasie uruchomienia, normalnego
ruchu, odstawien planowanych i awaryjnych oraz przerw w zasilaniu. Wymaga sie, aby turbogenerator
oraz kociot biomasowy wraz z przynaleznymi gospodarkami i instalacjami w eksploatacji byty zdolne
pracowac zgodnie z parametrami gwarantowanymi zadeklarowanymi przez Wykonawce. Oczekiwana
trwalos$¢ elektrocieptowni biomasowej przy zalozeniu prowadzenia eksploatacji i gospodarki
remontowej zgodnej z zaleceniami Wykonawcy powinna by¢ nie mniejsza niz:
¢ dlaurzadzen iinstalacji 20 lat od daty uruchomienia obiektu,
¢ dla budynkow i budowli 30 lat od daty uruchomienia obiektu.
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Wymagania utrzymania ruchu i cykli remontowych

Instalacja kogeneracyjna bedzie odstawiana z ruchu z przyczyn wynikajacych z charakterystyki ich pracy
oraz technologicznych w nastepujacych przypadkach takich jak:

¢ planowy przeglad/remont biezacy,

¢ remont kapitalny,

¢ inny typ przegladu, jesli bedzie wymagany,

powyzsze odstawienia nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie pracy instalacji

e awaryjny brak paliwa,

e awaria,

odstawienia awaryjne wynikaja z przyczyn technologicznych.

Planuje sie wykonanie nastepujacych cykli remontowych:

e przeglad - co rok,

¢ remont biezacy - czas okre$lony na podstawie przegladu,

¢ remont kapitalny - jeden w catym okresie eksploatacji.

Utrzymanie urzadzen i instalacji elektrocieptowni biomasowej w petnej sprawnosci i zdolnosci ruchowej
wymaga prowadzenia ich monitoringu z wykorzystaniem urzadzen pomiarowych pomocnych do
wykonywania podstawowej diagnostyki technicznej, takich jak:

e aparatura pomiarowa do wykonywania bilanséw cieplnych i masowych,

¢ inne pomiary specjalne (jezeli wymagane).

Monitoring i diagnostyka podstawowa bedzie réwniez wykorzystywana do planowania zakresu prac
zwigzanych z remontami, przegladami i utrzymaniem ruchu.

Wykonawca zapewni odpowiednio prowadzenie monitoringu i diagnostyki podczas eksploatacji i okresli
zakres i zasady wykonywania czynnos$ci konserwacyjno-obstugowych podczas eksploatacji kotta
biomasowego. Wykonawca okresli wymagany zakres prac oraz czestotliwo$¢ cykli remontowych,
wynikajacych z wymagan dostawcéw oferowanych urzadzen, w szczegélnosci systemu podawania i
spalania paliwa. Wszystkie elementy sktadowe instalacji kogeneracyjnej muszg umozliwi¢ nieprzerwang
prace instalacji przez min. 180 dni, bez konieczno$ci wykonywania czynno$ci remontowych.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa przeciwpozarowego i przeciwwybuchowego

Wykonawca dokona oceny zagrozenia wybuchem budynkéw, obiektéw budowlanych, elementow
instalacji i terenéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za okre$lenie stref zagrozenia pozarem i stref
zagrozenia wybuchem i zastosowanie wilasciwych rozwigzan i urzadzen, adekwatnych do
zidentyfikowanych zagrozen. W przypadku okres$lenia stref zagrozenia wybuchem przed przekazaniem
instalacji do uzytkowania Wykonawca sporzadzi Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cig wystapienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931) oraz opracuje Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719). Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ we wspdipracy z
Zamawiajacym tak, aby uwzgledni¢ stosowang przez niego nomenklature i uktad organizacyjny dla catej
EC.
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Szkolenia
Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajacego i Uzytkownika elektrocieptowni biomasowej

zgodnie z wymaganiami PFU i Umowy - min. 1 dzien na pracujacej elektrocieptowni . Celem szkolenia jest
zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego i Uzytkownika elektrocieptowni biomasowej
niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad bezpiecznej eksploatacji i obstugi urzadzen, instalacji i
budynkoéw elektrocieptowni biomasowej, a tym samym przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w
ruchu Obiektu, jak i poszczegblnych urzadzen, maszyn i instalacji dostarczonych i zamontowanych w
ramach Umowy na Roboty. Zamawiajacy stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji
Projektowej wyznaczy zatoge do obstugi elektrocieptowni biomasowej. Szczegétowy zakres wymaganych
uprawnien dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedlozy do zatwierdzenia
Zamawiajagcemu co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem Préb Koncowych. Wykonawca zapewni
przeszkolenie zatogi elektrocieptowni biomasowej w wymiarze czasowym wystarczajacym do osiggniecia
celéw szkolenia, o ktérym mowa wyzej. Szkolenie winno obejmowac cze$¢ teoretyczng oraz ¢wiczenia
praktyczne oraz obejmowa¢ zagadnienia techniczne (budowy 1 ekonomicznej eksploatacji
elektrocieptowni biomasowej, wykonywania przegladéw, wymiany cze$ci zuzywajacych sie, ktore
uzytkownik moze wykona¢ wlasnymi sitami, jak réwniez zasad BHP). Wykonawca zapewni materiaty
szkoleniowe, ktore zatwierdzi u Zamawiajacego w terminie minimum 14 dni przed terminem szkolenia
oraz wydrukuje w ilosci odpowiedniej do iloSci 0séb bioracych udziat w szkoleniu. Fakt przeprowadzenia
szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem, wydanym przez Wykonawce.

Serwis
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z godnie

z zapisami Umowy Czesci od I do III stanowigca zatacznik do SIWZ.

C. Warunki wykonania roboét
Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca jest zZobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia
Robét. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i
Robotami i bedzie w pehi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia Roboét. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe
uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzenia dokumentacji. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wykonana instalacja kogeneracyjna musi by¢ zgodna z wymogami prawnymi na dzien przekazania
przedmiotu zamowienia do eksploatacji Zamawiajacemu.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Umowa oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone materialy i urzadzenia winny by¢ zgodne z
Umowa oraz Dokumentacjg Projektowg wykonana przez Wykonawce. Cechy materiatéw i urzadzen
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musz3 by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i
urzadzenia lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementéw instalacji, to takie materialty i urzadzenia beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywacd
bted6éw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego
ktéory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac
projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na
wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbedne do prawidlowego wykonania
Dokumentacji Projektowej i wykonania przedmiotu zamdwienia. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty opracowane przez Wykonawce byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument opracowany przez Wykonawce nie spetnia wymagan Umowy.
W szczegolnosci Wykonaweca uzyska wszystkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji, maszyn i urzadzen do rozruchu i przeprowadzenia Préb Koncowych i Préb Eksploatacyjnych.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z Umowy.

Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej i Robdt z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich
norm UE, ktére maja zwigzek z projektowaniem i realizacja Rob6t i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z tres$cig i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, iZ Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i uzyska jego pisemna zgode.
Szczegbélowa lista Polskich Norm jest dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(www.pkn.pl).

Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy dla elektrocieptowni biomasowej znajduje sie w Wyszkowie przy ul. Przemystowa 4,
na terenie funkcjonujacej Cieptowni Miejskiej. Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru
lezacego poza granicami Terenu Budowy, jezeli miatby by¢ wymagany, nalezy w cato$ci do obowigzkéw
Wykonawcy. Droga dojazdowa do Terenu Budowy jest droga publiczna. Stan drég wewnetrznych
prowadzacych do cieptowni oraz na jej terenie nie moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzonych
Robdt, a wszystkie ewentualne uszkodzenia wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy winny zostac
naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamdéwienia w
okresSlonym w umowie terminie. Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przysziej budowy po wcze$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych przekazywanych terenéow i
obiektow.
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Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisow prawa, szczegdélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panistwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiajacym. Koszty budowy zaplecza,
jego utrzymania i likwidacji traktowane s3, jako wliczone w Kwote Umownga. Wykonawca we wiasnym
zakresie zapewni tacznos¢ telefoniczng na uzytek wiasny. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
zapewni na swdj koszt wiasciwg ochrone Terenu Budowy.

Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie
Terenu Budowy. W miare postepu Robdét punkty niwelacyjne winny by¢ okresowo sprawdzane w
odniesieniu do warto$ci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny by¢
usytuowane poza obszarem prowadzenia Robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie
doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajacej usytuowanie istniejacych konstrukeji i cechy
charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie witasnej interpretacji oraz ocene
kompletnosci uzyskanych informacji. Gtldwna rzedna niwelacyjna dla Robd6t zostanie wyznaczona na
Terenie Budowy przez Wykonawce. Wykonawca winien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gldwnej
rzednej niwelacyjnej wzgledem istniejacych elementéw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich
poziomow podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostepnionych do wiadomosci, ktére wskaze
Zamawiajacy. Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat
podczas prowadzenia Robét. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtéwnej
rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

Czysto$¢ Terenu Budowy

Teren budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy
nie mogg by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na
celu odwozenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadéw wszelkich odpadéw, np. w rodzaju
workow, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadéw do wykopanych rowéw przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez
Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Zamawiajacy zatrudni strone trzecia do
wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania
Umowy.

Istniejace instalacje doprowadzenia mediow

W przypadku, gdy wykonywane beda prace, ktéore mogag mie¢ wplyw na istniejgce instalacje
podziemne, Wykonawca winien skontaktowac¢ sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji
odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywac z nimi $cista wspétprace przez caty czas
trwania Robét. Pod nadzorem Zamawiajacego, Wykonawca winien z géry ustali¢ lokalizacje wszystkich
gtownych sieci i instalacji doprowadzajacych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robét. Wykonawca winien wykona¢ otwory prébne w miejscach, w ktérych nie mozna
uzyska¢ informacji z istniejacych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni.
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Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzenn konieczne jest przeprowadzenie
doktadnych badan w celu wyja$nienia stanu tych gtéwnych sieci i instalacji, ktére mogg kolidowa¢ z
elementami Robét, tam gdzie nie zostalo to pokazane na mapie do celéw projektowych. W razie
powstawania konfliktéw Wykonawca rozwazy mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub
przemieszczenia trasy istniejacej instalacji doprowadzajacej media, ustalenia przekaze do wiadomosci
Zamawiajagcego. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla
umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie
doprowadzenia mediéw koliduja z elementami Robét, przemieszczenie ich trasy winno zostaé
szczegbtowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Rob6t. Zmiany tras sieci i instalacji
winny by¢ wprowadzone przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba, Ze te instytucje wyraza zgode na
przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Wykonawca bedzie koordynowal wyzej wymienione
prace oraz wyda szczegotowe instrukcje dotyczace kazdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy
winien pokry¢ Wykonawca. Wykonawca winien przedsiewzia¢ stosowne $rodki ostroznosci, majace na
celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejacych podziemnych instalacji doprowadzajacych media i ich
podiaczen do budynkéw. Zapewniona winna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych instalacji
doprowadzajgcych media, ktére zostang odstoniete catkowicie lub cze$ciowo albo beda w inny sposéb
narazone w zwigzku z wykonaniem wykopéw. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy
pracownikom obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca winien
przedsiewziaé¢ Srodki ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace maszyny i sprzet
rurociggow lub podpor w przypadku rurociggdw nadziemnych badz napowietrznych przewoddw
elektrycznych i telefonicznych. Dokumenty dotyczace istniejgcych i przemieszczonych instalacji winny
by¢ przechowywane do wgladu dla pracownikéw obstugi.

Ochrona przed halasem

Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot
mozliwie najmniej glo$nych maszyn. Moty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tlumiki. W
normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, w niedziele ani w dni $wiat publicznych, z
wyjatkiem pomp przepompowujacych Scieki lub odwadniajacych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej
uciazliwe dla otoczenia. Poziom hatasu wytwarzanego przez sprzet winien nie przekracza¢ warto$ci
dopuszczonych przepisami prawa. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie mial obowigzek
przedstawienia obliczen wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy speinia wyzej
wymienione warunki.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane winny by¢ wykonane i projektowane w taki sposoéb, aby obcigzenia
mog3ace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku,

e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wartosci,

« uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych

przemieszczen elementéw konstrukcji,

« zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow winna spetnia¢ warunki zapewniajace nieprzekraczanie stanéw granicznych
nos$nosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne no$no$ci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia
dla bezpieczenistwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
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przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga wystapic¢:

e lokalne uszkodzenia, w tym roéwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywa¢ na przydatnosé
uzytkowa, trwatos$¢ i wyglad konstrukgji, jej czesci, a takze przylegtych do niej czesci budynku lub
instalacji,

 odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowa, wiaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia cze$ci
niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie innego obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego innego obiektu lub obniZenia jego przydatnosci do
uzytkowania
Utrzymanie ruchu

Roboty cze$ciowo prowadzone beda w sasiedztwie funkcjonujacej Cieptowni Miejskiej. Wykonawca
bedzie wspéipracowatl z personelem eksploatacyjnym Cieptowni Miejskiej, aby zapewnic¢ jej ciggte
funkcjonowanie. Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoéj program i metody pracy na
poszczegdlnych obiektach lub w ich bezposrednim s3asiedztwie z personelem eksploatacyjnym cieptowni.
Rozbidérka lub usuwanie istniejacych elementéw, rurociggéw lub instalacji bedacych w eksploatacji nie
jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwigzania.
Zadne roboty, ktére beda mialy wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie beda
wykonywane przed wczesniejszym uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca uszkodzi
jakakolwiek cze$¢ istniejacych budynkéw, budowli, urzadzen lub instalacji, co mogtoby zagrozi¢ ciagtej
eksploatacji istniejacych obiektéw, niezwtocznie usunie uszkodzenie. Wykonawca powinien zapewnié
bezpieczenstwo wykonywania pracy pracownikom Cieptowni.

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje Biuro Budowy na swoéj koszt i swoim staraniem a na jego lokalizacje
uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Teren, na ktérym Wykonawca planowat bedzie biuro, musi pozyskaé
wlasnym staraniem. Zamawiajgcy w miare swoich mozliwos$ci udostepni teren na zorganizowanie Biura
Budowy. Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna,
telefoniczng oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajagcemu dokumentacji
opracowane przez Wykonawce w wersji elektronicznej.

Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na Terenie Budowy winien uzywacé
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ dostosowane do
wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i
w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.
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Organizacja ruchu

W miejscach, w ktorych prowadzone Roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu
organizacji ruchu. W ramach Ceny Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie Terenu Robét oraz
zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych. Wykonawca uruchomi nowa brame w |
etapie realizacji.

1.1. Materialy i Urzadzenia

Wymagania podstawowe

Wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) przeznaczone do Robdét winny spetnia¢ wymogi
stawiane wyrobom budowlanym przez obowigzujgce przepisy, w tym w szczeg6lnos$ci wynikajace z
Prawa Budowlanego i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570,
z pOZniejszymi zmianami). Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy
robotach statych winny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Winno sie je nabywac¢
wytacznie od dostawcéw, ktdrzy wykaza jakos¢ swoich produktéw, przedstawiajac referencje w zwigzku
z wykonanymi wcze$niej podobnymi pracami lub pos$wiadczone wyniki testéw. W normalnych
warunkach materiaty i elementy gotowe winny uzyska¢ swiadectwo zgodnosci z odno$nymi warunkami
technicznymi uznanej krajowej lub miedzynarodowej instytucji normalizacyjnej. Warunki Srodowiskowe
moga sie rézni¢ w zaleznos$ci od miejsca wykonania Robo6t. Materialy winny by¢ wybrane, a elementy
gotowe zaprojektowane w taki spos6b, aby wytrzymaly wptyw wystepujgcych tam czynnikéw
korozyjnych. Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatéw, a
wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te musza by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych
potencjatéw nie przekracza 250 mV. Nalezy zastosowac powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajacych sie ze soba powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu. Wszystkie materiaty i ich wykonczenia winny posiada¢ przedtuzong zywotnos¢
i odpornos¢ w otaczajacych warunkach mikroklimatycznych (wewnatrz pomieszczen) i klimatycznych
(na zewnatrz pomieszczen). Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych beda tak
dobrane, by ich wlasciwosci nie ulegly zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.
Wykonawca zadba o podniesienie wytrzymatosci wszystkich tozysk i innych elementéw ulegajacych
zuzyciu lub o tatwa wymiane, jezeli poprawy parametréw nie mozna uzyska¢ w racjonalny sposob.
Zakres roboczej predkosci obrotowej watéw winien by¢ ustalony na poziomie nizszym od pierwszej
wartosci krytycznej. W przypadku zmiany $rednicy walu ramie winno mie¢ wystarczajacy promien, by
ograniczy¢ kumulacje naprezen. Jezeli zdaniem Zamawiajacego jedna z czeSci ruchomych wykazuje
zbytnie zuzycie lub niezdatnos$¢ do celu, w ktérym zostata zainstalowana, to winna by¢ ona wymieniona,
jako obarczona wada w materiale, wykonawstwie lub projekcie. Aby utatwi¢ nastawe i dopasowanie
podzespotéw, zostang zamontowane odpowiednie podktadki ustalajace i regulacyjne. Szczeg6lng uwage
Wykonawca poswieci zloZzonym podzespotom. W przypadkach, w ktérych w montazu urzadzen nie
zostang uzyte sworznie, kotki i inne elementy stuzace do precyzyjnego pozycjonowania, po zakonczeniu
montazu winny by¢ zamontowane czopy pozycjonujace, zgodnie z Zyczeniem Zamawiajgcego. Wszystkie
elementy sktadowe urzadzen winny spetnia¢ surowy system norm. Konieczna jest petna zamienno$¢
identycznych elementéw. Wszystkie elementy urzadzen, w ktdrym moze zajS¢ konieczno$¢ wymiany
czeSci, winny by¢ opatrzone nieScieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyrazZnie nazwe
producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢
wystarczajgco szczegbtowe, by mozna byto jednoznacznie opisa¢ urzadzenie w trakcie korespondencji i
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zamawiania czesSci. Wykonawca odpowiada za dobrane i zamdéwione materiaty. Winien réwniez
przedtozy¢ na zyczenie Zamawiajgcego pelng informacje, odno$nie wszystkich proponowanych maszyn,
urzadzen i materiatow.

Przed wystaniem zaméwienia na Plac Budowy Wykonawca powinien:

o zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie dostawcow, zaktadow
producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych o$rodkach badawczych. Inspekcje i proby moga by¢
przeprowadzone przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela,

¢ przedstawic szczeg6towe informacje dotyczace procedur kontroli jakos$ci dostawcy i producenta
oraz kopie certyfikatow préby,

» przedstawic szczeg6ty dotyczace identyfikacji wysytki.

Jakakolwiek zmiana dostawcy w stosunku do wykazu dostawcow wchodzacego w sktad Projektu
Wykonawczego, wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikte z
wprowadzenia zmian.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, koszty transportu do
miejsca magazynowania lub wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do Rob4t. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore
wynikaja z Umowy. Eksploatacja Zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiatly i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty lub urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZz zloZone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj Robédt, w
ktérym znajdujg sie materiaty lub urzadzenia inne niz wskazane w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. W przypadku,
gdy materiaty lub czeSci Robét nie beda w petni zgodne z zatwierdzonymi Projektami Wykonawczymi lub
Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ Robét, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przechowywanie i magazynowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ i wtasciwosci
do Robo6t i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania bedg

138



NG

Fundusze X . . :
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
ELrOpEISKis B Fotska Fundusz Spajnotci  [OIRR

Infrastruktura i Srodowisko

* %

zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatléw i urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw lub urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze (wyborze rozwigzania) co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

1.2. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktérego wykorzystanie nie spowoduje
obnizenia jako$ci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy powinien odpowiadaé
zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca powinien zagwarantowac
odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i ilosci swoim brygadom montazowym w takim
zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja Obiektu. Zastosowany
sprzet powinien spetniaé wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zaréwno
pracownikdéw, jak i 0s6b trzecich. Sprzet, ktéry wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania
powinien takie posiada¢ aktualne. Zamawiajgcy ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zada¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych. Zastosowanie sprzetu nietypowego
oraz innego niz wskazany w dokumentacji technicznej i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten winien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, materiaty, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

1.3. Transport
Wymagania og6lne dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi $rodkami transportu, ktérych
wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatéw i urzadzen. Srodki
transportu oraz sposéb transportu powinny spetnia¢ wymagania okreslone przez producentéw urzadzen
i materiatéw. Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie w $rodki transportu tak,
aby mozliwa byla terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja Obiektu. Srodki transportu
wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i by¢ eksploatowane zgodnie z
przepisami ruchu drogowego. Transport materialéw powinien by¢ przeprowadzony z zachowaniem
wszelkich przepiséw bezpieczenstwa transportu, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie
nalezy przestrzega¢ dopuszczalnej granicy tadownos$ci pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazddéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie transportu
zanieczyszczen nawierzchni drég dojazdowych. Transport materialéw niebezpiecznych badz szkodliwych
dla $rodowiska powinien odbywac sie zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegélnych
$rodkoéw ostroznosci.

Wymagania szczegétowe dotyczace Srodkéw transportu
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Transport elementéw montazowych i armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami
transportu z zachowaniem wytycznych producentéw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem. Materiaty pomocnicze drobne i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w
wieksze pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

1.4. Sprawozdawczos¢
1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o stanie realizacji Umowy poprzez
Raporty o Postepie Rob6t ktére powinny by¢ wykonywane w Scistej wspélpracy z Inwestorem
Zastepczym powotanym przez Zamawiajgcego :
1) raporty miesieczne zawierajace informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analize zgodnoSci
terminéw wykonywania robdt z przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym, lacznie z
dokumentacja fotograficzng ilustrujaca postep robot budowlanych. Raporty te nalezy zlozy¢
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po uptywie kazdego miesigca kalendarzowego; raport miesieczny
powinien zawiera¢ rowniez:
a) wykaz robot budowlanych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. zestawienia
materiatéw i wyposazenia dostarczanych przez wykonawcéw roboédt, zaangazowane w realizacje
inwestycji zasoby Wykonawcy Robét oraz podwykonawcéw (godziny, iloSci i rodzaj robotnikéw
pracujgcych na Placu Budowy) oraz sprzetu oraz :
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot,
e opis warunkdw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,
e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
e inne szczegdtowe informacje z przebiegu Robdt,
e szczegélowe wykazy wszelkich iloSciowych i jako$ciowych czesci Rob6t w tym dostarczonych i
uzytych dostaw
b) informacje o napotkanych problemach oraz podjetych dzialaniach prewencyjnych i srodkach
zaradczych, zwtaszcza w sprawach mogacych wplyna¢ na opdzZnienie terminu zakonczenia
realizacji zadania inwestycyjnego,
c) plan dziatan dla nastepnego okresu sprawozdawczego.
2) Raport interwencyjny sporzadzany na zgdanie Zamawiajgcego lub z wilasnej inicjatywy
Wykonawcy dotyczacy nagtych, nieprzewidzianych zdarzen majacych wptyw na termin lub budzet
inwestycji lub informujacy o problemach technicznych, jakie wystapily w trakcie realizacji Robét
budowlanych lub dostaw lub o powaznych zmianach w dokumentacji projektowej i przekazywany do
Zamawiajagcego w terminie 5 dni od zadania Zamawiajacego lub zaistnienia zdarzenia
uzasadniajgcego sporzadzenie raportu. Raport interwencyjny powinien zawierac:

» powdd ( podstawe ) sporzadzenia Raportu,

» szczegotowy opis problemu z informacja o powodach jego wystgpienia, mozliwych
konsekwencjach oraz paleta mozliwych rozwigzan oraz jesli to uzasadnione zawierajacy
réwniez:

» zestawienie nowych zatozen projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany,

» zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegétowe wymiary
wszystkich wykonanych robét do dnia sporzgdzenia raportu,

» kopie zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

» jesli potrzeba to réwniez kalkulacji cen z oferty wykonawcy robét budowlanych, ktére beda
wystepowaty w zwiazku z prowadzang zmiana,
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» opis przyjetych projektowanych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych w stosunku do
oryginalnych, ofertowych rozwigzan

» nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom w
pordéwnaniu z ofertg wykonawcy rob6t budowlanych,

» analize kosztéw i termin realizacji proponowanych zmian i ich wptyw na termin i budzet
zadania inwestycyjnego.

Zamawiajacy moze odméwic zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego ztozenia, z pisemnym
podaniem uzasadnienia. W przypadku odrzucenia raportu albo Zzadania okres$lonych zmian i
poprawek Wykonawca powinien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego sporzadzi¢ nowy
raport zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego albo dokonaé¢ w nim zmian i poprawek.

Nowy lub poprawiony raport podlega ponownie procedurze odbioru przez Zamawiajacego;

Oprécz raportow, o ktéorych mowa wyzej , Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania
Zamawiajacemu na pi$mie wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji inwestycji.

. Wszystkie Raporty o Postepie Robot notatki i informacje musza by¢ opracowane w postaci

elektronicznej i pisemnej. Forma i tre$¢ formularzy Miesiecznych Raportéw o Postepie Roboét i
Raportéw Interwencyjnych zostanie opracowana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Raporty bedg sporzadzone w jezyku polskim i zostang doreczone Zamawiajgcemu w
trzech egzemplarzach w wersji papierowe;j i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie
.doc.

Zamawiajacy ustala cotygodniowe Rady Budowy - w kazdg $rode ( zmiana terminu mozliwa po
uzgodnieniu z Zamawiajacym). Z kazdego spotkania Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
notatke, ktéra musi zatwierdzi¢ Zabawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla Zmawiajacego i raportéw, zestawien i analiz
wedlug wymagan, formy i w terminach wymaganych przez instytucje wspétfinansujaca inwestycje to
jest NFOSiGW.

a. Program Zapewnienia JakosSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakoSci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa.

*

*

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
organizacje wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot
wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem

ES

ES

sposéb i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych.
Sporzadzony PZ] bedzie podstawa egzekwowania przez Zamawiajacego i os6b dziatajacych w
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jego imieniu zachowania zasad bhp i prawidtowych procedur wykonywania robét przez
Wykonawece i jego pracownikdw.
b. Badania i pomiary
Wymagania ogdlne
Firma wykonujgca pomiary i badania musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Wszystkie

badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie zZ wymaganiami Norm. W przypadku, gdy Normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki i wnioski.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajagcemu Kkopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z Wymaganiami na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Badania te zostang zlecone przez Zamawiajacego specjalistycznej firmie. Zamawiajacy moze
pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza niezgodno$¢, to Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie Wykonawce, ktéry moze zleci¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na badaniach Zamawiajacego, przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja
Projektowa i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powt6érnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Badanie urzadzen podczas wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w trakcie Rob6t badan jakoSciowych i
wydajnosciowych poszczegolnych urzadzen, odpowiednio: czeSciowo albo catkowicie. Wykonawca jest
zobowigzany do badania jakosci i wydajnosci urzadzen w trakcie trwania prébnej eksploatacji w ramach
Préb Koncowych lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. O wynikach badan Wykonawca
bedzie informowat Zamawiajgcego na biezgco. Zatwierdzenie badan przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Badanie urzadzen po zakonczeniu Roboét

Wykonawca jest zobowigzany, do wykonania badan jakosci i wydajnosci urzadzen po zakonczeniu
Robot w trakcie trwania Préb Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie badan przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w PFU. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do Robot
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bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce, Zamawiajgcemu.

c. Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Protokotu Odbioru
Koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
¢ geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,
¢ uzgodnienie przez Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakos$ci i programéw Robot,
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,
¢ przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
e uwagii polecenia Zamawiajacego,
¢ daty zarzadzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
¢ zgloszenia i daty odbioréw Robét,
¢ wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Projektach i PFU,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed, w trakcie i po
wykonaniu Rob6t,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
e dane dotyczace jakoSci materiatéw,pobierania probek oraz wyniki  przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
¢ wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, winny by¢ przekiadane
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca winien podpisywa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Zamawiajacego do Dziennika Budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania sie. Powyzsze zapisy
dotycza takze Dziennika Montazu.

Dokumenty Laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i

143



NG

Fundusze . . . :
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
EUI'OPejSkle - Polska Fundusz Spéjnosci L

Infrastruktura i Srodowisko

* %

kontrolne wyniki badan Wykonawcy winny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia JakoS$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zatacznik do Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy. Dokumenty te winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wczesniej, nastepujace dokumenty:
¢ pozwolenia na budowe,
¢ protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
¢ protokoty odbioru Robét,
¢ protokotly z narad i ustalen,
+ korespondencje dotyczaca budowy.

Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane w biurze Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy powodowaé¢ winno jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie Dokumenty Budowy winny by¢
zawsze dostepne do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

D. Rozruch, préby i odbiory

1. Wykonawca przeprowadzi na swdj koszt wszystkie niezbedne inspekcje, badania, rozruchy i proéby,
pomiary i odbiory elektrocieptowni biomasowej, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedne do
potwierdzenia wywigzania sie przez Wykonawce z wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami w tym w szczegdlnosci z
dotrzymania parametréw Wymaganych przez Zamawiajgcego i parametrow Gwarantowanych przez
Wykonawce ( zatacznik nr 1 do Umowy) i ich dotrzymywania w calym 24 miesiecznych okresie
gwarancji i rekojmi (Eksploatacja Prébna).

2. Wyzej wymienione czynnos$ci wykonywane beda zaré6wno podczas okresu budowy jaki i odbioru catej
inwestycji oraz w okresie Eksploatacji Probnej, ktéore odbywac¢ sie beda w czasie 24 miesiecznej
gwarancji i rekojmi.

3. Wszystkie inspekcje, rozruchy, préby i odbiory itp., beda przeprowadzane na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a ich terminy musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

4. Wszystkie czynnosci, o ktéorych mowa wyzej musza zosta przeprowadzone zgodnie z PFU oraz
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Planem Rozruchu,
Programem Préb Koncowych oraz Programem Préb Eksploatacyjnych.

6. Uruchomieniom, prébom i odbiorom nalezy poddac¢ wszystkie instalacje i urzadzenia niezbedne do
funkcjonowania elektrocieptowni biomasowej, dostarczone w ramach Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wcze$niejszego wykonania wszystkie niezbedne czynnosci i
dopetnienia wszystkich obowigzkéw, ktore sg niezbedne, konieczne lub zalecane, zgodnie z prawem,
doswiadczeniem i wiedzg techniczng do tego aby mozna byto przystapi¢ do bezpiecznego i zgodnego z
prawem przeprowadzenia inspekcji, rozruchéw, prob, odbioréw czy tez pomiaréw i badan.

9. Niezalezne podmiot wykonujacy wszystkie pomiary i badania itp. musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego na piSmie.

144



NG

Fundusze X . . :
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
ELrOpEISKis B Fotska Fundusz Spajnotci  [OIRR

Infrastruktura i Srodowisko

* %

a. 0Odbior Robot

Wykonane w ramach umowy prace podlega¢ beda nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy:

¢ 0Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu- potwierdzony odpowiedni wpis w dzienniku
budowy,

¢ 0dbior czesciowy robét - podpisanie Protokotéw Odbioru CzeSciowego,

¢ 0Odbiér koricowy robot objetych Umowa Czes$¢ I - podpisanie Protokotu Odbioru Konicowego,

¢ 0Odbior ostateczny potwierdzajacy wywigzanie sie Wykonawcy z wszystkich zobowigzan w tym
wynikajacych z Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady - podpisanie Protokotu Odbioru
Ostatecznego.

Wszystkie odbiory beda wykonywane w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze po wcze$niejszym

pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego i uzgodnieniu z nim terminu odbioru.

1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robo6t. Gotowo$¢ do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézZniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa i uprzednimi ustaleniami. Potwierdzenie dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nastepuje poprzez wpis w dzienniku budowy dokonany przez uprawnionego przedstawiciela
Zmawiajacego.

2.0dbior czesciowy
Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru czesciowego zakonczone elementy Robot
wyszczeg6lnione w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym stanowigcym zalacznik nr 4 do Umowy:
a) Wszystkie odbiory beda wykonywane w godzinach 7.00 - 15.00.
b) Przy odbiorach cze$ciowych bedg obowigzywac nastepujace wytyczne:

» Wszelkie roboty ulegajace zakryciu i zanikajace zwigzane z odbierang pozycja z
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego musza by¢ bezwzglednie zgtoszone i odebrane
przed przystapieniem do odbioru czeSciowego przez przedstawicieli Zamawiajacego.

» Zakonczenie robo6t bedacych przedmiotem odbioru Wykonawca potwierdza wpisem do
Dziennika Budowy.

» Odbiory cze$ciowe beda odbywac sie w terminie uzgodnionym pomiedzy stronami, a
wynikajacym z harmonogramu prac.

» Zgtoszenie gotowosci do odbioru wykonawca jest zobowigzany wykona¢ poprzez pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego minimum na 7 dni przed planowanym terminem przystapienia do
odbioru.
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» Z odbioru cze$ciowego bedzie sporzadzony Protoko6t Odbioru Cze$ciowego. Zamawiajacy sporzadzi
protokdét w ciggu trzech dni roboczych od momentu zakoniczenia odbioru czesciowego.

» Potwierdzeniem wykonania okreslonej pozycji z Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego i
dokonania odbioru przez Zamawiajacego bedzie Protoko6t Odbioru Czesciowego podpisany przez
Zamawiajgcego.

Odbioru Robét dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja Odbiorowa
dokona oceny jakoSciowej Rob6t na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa, Umowg
oraz SIWZ w raz z zalgcznikami. Za przygotowanie i dostarczeniu Zamawiajgcemu wszystkich
niezbednych dokumentéw, informacji itp. niezbednych do dokonania odbioru cze$ciowego,
umozliwiajacych Zamawiajagcemu sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonanych Roboét i ich
zgodnosci z wymaganiami Umowy i SIWZ wraz z zatacznikami odpowiada Wykonawca.

3.0dbioér koncowy
Pod pojeciem ,0dbiér koncowy” rozumiane bedzie dokonanie przejecia do eksploatacji przez

Zamawiajacego wykonanego przedmiotu zamdwienia, potwierdzajgce pozytywna ocene jego
wykonania oraz pozytywny wyniki przeprowadzonych Prob Koncowych oraz Pomiaréw
Gwarantowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, pomijajac wszelki drobne zalegte prace
i wady, nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu Zamoéwienia. W trakcie Odbioru konicowego
Zamawiajacy sprawdzi w szczegdlnosci czy:

e przedmiot zamdéwienia w cze$ci konstrukcyjnej, instalacyjnej, mechanicznej i
technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy, materialy, urzagdzeniai parametry
techniczne sg zgodne z Umowa oraz SIWZ wraz z zatgcznikami, oraz parametry
Wymagane i Gwarantowane sg zgodne z Zatacznikiem nr 1 do Umowy,

¢ potaczenie wybudowanej elektrocieptowni biomasowej z istniejaca cieptownig w jeden
wspolny uktad cieptowniczy, umozliwia wspo6lna lub roztaczng prace zgodnie z
parametrami Tabeli regulacji wody sieciowej, ktéra znajduje sie w PFU,

e Wykonana zostata integracja wybudowanego uktadu z istniejacym systemem SCADA oraz
AKPiA oraz potaczenie uktadéw hydraulicznych w miejscach wskazanych w Projekcie
budowlanym

Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
kompletne i zakoniczone pozytywnym wynikiem, proby rozruchowe zgodnie z wymaganiami PFU i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego Planem Rozruchu. Szczegétowe wymagania Zamawiajacego
zwigzane z Planem rozruchu ujete zostaty w punkcie D podpunkt b.

Na 30 dni przed planowanym terminem Odbioru Koncowego Wykonawca przekaze zamawiajagcemu 3
egzemplarze Program Préb Koncowych zawierajacy szczegdtowy opisywac wszystkich czynnosci,
pomiaréw, badania itp., ktére beda niezbedne do wykonania, tak aby po ich wykonaniu Zamawiajacy
moégt dokonac przejecia przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji majac pewnos¢ , ze urzadzenia,
instalacje jak i cata Elektrocieptownia Biomasowa moze zosta¢ uznana za dzialajacg niezawodnie,
zgodnie z Umowa i wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zalgcznikami a
wykonane pomiary potwierdza dotrzymanie parametrow Wymaganych i Gwarantowanych ktére s3
zatacznikiem nr 1 do Umowy.
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Program Préb Koncowych musi szczegoélnie starannie i doktadnie opisywa¢ Pomiary Gwarantowane
i zawierac szczeg6towy program, zakres, przebieg, kolejno$¢, harmonogram i wymagania w zakresie
wykonywanych préb i pomiaréw z opisem sposobu ich przeprowadzenia, metodologii i
opracowywania wynikéw pomiaréw, wiacznie ze wskazaniem miejsc pomiarowych oraz urzadzen
pomiarowych itp. Aby w sposéb jednoznaczny mozliwe bylo stwierdzenie czy wybudowang
Elektrocieptownia biomasowa speilnia wymagania zamawiajacego zawarte w Umowie oraz SIWZ
wraz z zlacznikami a w szczeg6lnosci czy, parametry techniczne instalacji kogeneracyjnej speiniaja
parametry Wymagane i Gwarantowane ktdére zawarte sg w zataczniku nr 1 do Umowy:.

Program Prob Koncowych w tym Pomiary Gwarantowane beda wykonywane po pozytywnym
zakoniczeniu wykonywania czynnosci ujetych w Planie Rozruchu.

Program Préob Koncowych musi by¢ uzgodniony Urzedem Dozoru Technicznego oraz innymi
organami i instytucjami oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Program Préb Koncowych do wykonania dwéch pomiarow
gwarantowanych:

a) dla kotta parowego obcigzonego w 100% (sezon grzewczy)
b) dla mocy cieplnej oddawanej na sie¢ = 2,7 MW (sezon letni)

Warunki gwarancyjne

Parametry Wymagane i Gwarantowane powinny by¢ spelnione dla ponizszych warunkéw

gwarancyjnych:

7.1 Paliwo:
Parametr Jednostka Wartosci
Wilgotnos¢ w-% 55
Popiét w-%d 10
Warto$¢  opalowa w  stanie | MWh/Mg 1,930
roboczym

7.2 Temperatura wody sieciowej dla obcigzenia 100%:

a. zasilanie: 680C
b. powr6t: 410C

Temperatura wody sieciowej przy mocy cieplnej oddawanej na sie¢ 2,7 MW:
a. zasilanie: 65°C
b. powro6t: 430C

7.3 Standardy emisji i poziomy emisji hatasu, musza by¢ dotrzymane w catym zakresie obcigzen
uktadu.

Kazdy pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywanych w trakcie Préb Koncowych, w tym
w szczeg06lno$ci pomiary gwarantowane, pordwnywane bedg z dopuszczalnymi warto$ciami parametréw
okres$lonymi w instrukcjach obstugi i DTR oraz Wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Umowie oraz
SIWZ wraz z zalacznikami w tym w szczeg6lnosci z Zatacznikiem nr 1 do Umowy. Przekroczenie wartosci
danego parametru bedzie traktowane jako niespelnienie wymogu Zamawiajgcego i niezgodno$¢ z
Umowa.

8.

Po zakonczeniu Programu Préob Koncowych, Wykonawca dokona analizy uzyskanych wynikéw i
przedstawi Zamawiajgcemu protokoét z przeprowadzonych Préby Koncowych, ktéry niezbedny do
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dokonania odbioru koncowego i przejecia przedmiotu zaméwienia do eksploatacji przez
Zamawiajgcego.

9. Po zakonczeniu catosci Robét, wykonaniu z pozytywnym wynikiem Planu Rozruchu oraz gotowos¢ do

odbioru koncowego i przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu Wykonawca wpisem do

Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadomieniem pisemnym informuje Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru konicowego.

10. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw

pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w_dniu

zgloszenia gotowosci do odbioru i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy przedtozy

Zamawiajgcemu:

a)

b)

c)
d)

g)
h)

Uwagi i polecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen - 1 egz.

Dziennik Budowy - 1 egz.
Zaakceptowany przez Zamawiajacego Program Prob Konicowych - 3egz.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, w tym w szczegdlnosci protokot prob koncowych i
wyniki Prob Koricowych wraz z wynikami pomiaréw Parametréw Gwarantowanych - 3 egz.

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - 1 egz.

Sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje Robét, wykaz wprowadzonych zmian
w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkéw
realizacji Robot, date rozpoczecia i zakonczenia Robot - 2 egz.

Dokumentacje Powykonawcza- 5 egz.
Powykonawcza dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powykonawcza- 3 egz.

Dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i konserwacji i eksploatacji
dostarczonych urzadzen i catej elektrocieptowni i jej obiektoéw, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, i eksploatacji
tacznie z wykazem czeSci zamiennych, akcesoridw, narzedzi specjalnych i materiatéow
eksploatacyjnych - 5 egz.

Instrukcje obstugi wszystkich instalacji/obiektow- 5 egz.

Instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz., a takze ogdélng instrukcje obstugi elektrocieptowni
biomasowej, jako catosci - 5egz.

Projekty powykonawcze, w tym: dokumentacje geodezyjna powykonawcza - 5 egz.
Szkice polowe ze wspo6trzednymi geodezyjnymi- 3egz.

Wykaz wspotrzednych, zapisany na ptycie CD w pliku tekstowym - 2 egz.
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0) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw robét, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - 2
egz.

p) Protokét préb mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiaréw instalacji - 2 egz.

q) Atesty materiatéw i wyrobdw zastosowanych w realizacji inwestycji w tym miedzy innymi certyfikaty
pochodzenia wyrobéw, Swiadectwa jako$ci, atesty higieniczne - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlanych - 1 egz.

r) Oswiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolil personel Zamawiajacego w
zakresie obstugi i eksploatacji - 2 egz.

s) Karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim - 1 egz.
t) Protokét z przeprowadzenia préb gwarancyjnych - 2 egz.
u) Protokoét z rozruchu technologicznego - 2 egz.

v) Dokumentacje niezbedng do uzyskania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym z wykonanej
instalacji -5 egz.

w) Dokumenty do URE w celu otrzymania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w
kogeneracji oraz w celu zmiany koncesji na wytwarzanie ciepta -2egz

x) Oprogramowanie Zrédtowe sterownika, wizualizacji i w wersji papierowej i elektronicznej w
formatach umozliwiajgcych wgranie do odpowiednich urzadzen tj.: sterownik lub komputer
zawierajacej komplet komentarzy do kodu Zrédtowego, opis uzytych zmiennych, komplet haset i
kluczy - 5 egz.

y) Pozwolenie na uzytkowanie.
z) Decyzje zezwalajaca na eksploatacje wydana przez Urzad Dozoru Technicznego.
aa) Zmienione Pozwolenie Zintegrowane.

bb) Pozytywne opinie wszystkich potrzebnych organéw administracji panistwowej pozwalajgce na
do eksploatacje i uzytkowania elektrocieptowni biomasowej z wylgczeniem Kkonces;ji
wydawanych przez Urzad Regulacji Energetyki.

cc) Potwierdzenie poinformowania WIOS o planowanym terminie oddania do uzytkowania i
zakonczenia rozruchu instalacji, zgodnie z prawem ochrony $rodowiska.

dd) Komplet dokumentéw wymaganych przez Urzad Regulacji Energetyki do wydania nowych
konces;ji dla Zamawiajacego.

Powyzszy wykaz nie stanowi katalogu zamknietego - w trakcie prac odbiorowych Zamawiajacy
moze zadac takze innych dokumentéw.

11. Ponadto Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu zamoéwienia do odbioru koficowego wyposazy

Obiekt w niezbedne urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne, ppoz. oraz bezpieczenistwa i higieny pracy

wg standardu wynikajgcego z przepisdéw, zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych oraz
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zapewni kompletne oznakowanie obiektow, instalacji, urzadzen, stref i innych elementow
elektrocieptowni biomasowej wymagajacych oznakowania zgodnie z przepisami prawa, wiedza
techniczna.

Odbioru koncowy Robét dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
Odbiorowa dokona oceny jako$ciowej Robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, Préb Koficowych, w tym pomiaréw Parametréw Gwarantowanych oraz oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa oraz Umowa oraz SIWZ w
raz z zatacznikami.

Termin rozpoczecia odbioru koficowego bedzie uzgodniony pomiedzy stronami ale nie powinien by¢
dtuzszy niz 10 dni od daty pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego
po spetieniu przez Wykonawce wymogéw o ktérych mowa PFU.

Nadzér nad przebiegiem Prob koncowych sprawowaé bedzie Komisja Odbiorowa, w sktad ktorej
wchodzi¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
Prébach przez Zamawiajacego, i/lub ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od zakonczenia prac odbiorowych i po otrzymaniu od
Wykonawcy wszystkich niezbednych dokumentéw i informacji w tym protokotu z zakonczonych Prob
koncowych sporzadzi Protokét Odbioru Koncowego. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez
cztonkéw Komisji i zaakceptowany przez Zamawiajacego (prawnego reprezentanta Zamawiajacego).

Z data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Zamawiajacy przejmuje wybudowany przez
Wykonawce przedmiot zaméwienia, o ktdrym mowa w Umowie Cze$¢ I, potwierdza pozytywng oceng
jego wykonania oraz pozytywne wyniki przeprowadzonych Préb koncowych, pomijajac wszelki
drobne zalegte prace i wady, nie majace wptywu na uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia

Drobne zalegle prace i wady ujawnione w trakcie odbioru koncowego, nie majgce wptywu na
uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia, zostang spisane w oddzielnym ,protokole usterek”, ktére
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ (usuna¢) w terminach w skazanych przez Zamawiajacego.

Parametr gwarantowany - ,dyspozycyjnos$¢” z uwagi na to Ze, nie jest mozliwe jego zbadania w trakcie
préb koncowych bedzie badana w okresie 24 miesiecznej eksploatacji prébne;.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zakonczenie odbioru konncowego i podpisaé protokotu odbioru
koncowego bez wykonania jednego z dwdoch pomiaréw gwarantowanych o ktérych mowa w pkt 7
jesli ze wzgledéw technicznych nie ma mozliwosci przeprowadzenia drugich badan (np. pora roku
uniemozliwia uzyskanie wymaganych parametréw i temperatur niezbednych do wykonania
pomiaréw).

W przypadku o ktéorym mowa w pkt. 19 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ drugie badanie w
mozliwie najkrétszym mozliwym czasie po ustapieniu przyczyn, ktére uniemozliwiaty ich wykonanie
w czasie odbioru koncowego, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym i w sposob zgodny z
zatwierdzonym Programem préb koticowych.

4.Eksploatacja Prébna i Odbidr Ostateczny

Eksploatacja prdébna rozpoczyna sie po przejeciu przedmiotu zamdwienia do eksploatacji przez
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Zamawiajacego i trwa 24 miesigce od daty uzyskaniu przez Zamawiajgcego wymaganych prawem
koncesji z URE. Wszystkie jakos$ciowe, techniczne i technologiczne i eksploatacyjne parametry
Elektrocieptowni Biomasowej, a w szczeg6lnoSci dotrzymanie Parametréw Wymaganych i
Gwarantowanych, jako$¢ wykonanych Robdt beda sprawdzone przez Zamawiajacego podczas
Eksploatacji probne;j.

Zgtaszane na Dbiezagco Wykonawcy przez Zamawiajgcego ujawnione wady, niezgodnosci,
nieprawidtowosci itp. ktoére zostaty wychwycone w czasie eksploatacji prébnej musza by¢ na biezaco
usuwane przez Wykonawce w ramach gwarancji i rekojmi zgodnie z zapisami Umowy.

1. Na dziewie¢ miesiecy przed zakonczenia Eksploatacji probnej Wykonawca przekaze zamawiajgcemu
Program Prob Eksploatacyjnych, zawierajacy szczegétowy opisywaé wszystkich czynnosci, inspekcji,
przegladéw, pomiaréw, badania itp., ktoére beda niezbedne do wykonania aby potwierdzenia iz,
przedmiot zamdwienia zaprojektowany i wybudowany przez Wykonawce po 24 miesiecznej eksploatacji
przez Zamawiajacego nadal speinia wymagania jakos$ciowe oraz techniczne zawarte w Umowie oraz
SIWZ wraz z zatagcznikami a w szczegdlnosci Ze, wykonane dwa nowe pomiary gwarantowane potwierdza
dotrzymanie parametréw Wymaganych i Gwarantowanych ktoére sg zatacznikiem nr 1 do Umowy.

2. Program Préb Eksploatacyjnych musi szczegdlnie starannie i doktadnie opisywa¢ Pomiary
Gwarantowane i zawiera¢ szczegdétowy program, zakres, przebieg, kolejno$¢, harmonogram i
wymagania w zakresie wykonywanych préb i pomiaréw z opisem sposobu ich przeprowadzenia,
metodologii i opracowywania wynikéw pomiaréw, wigcznie ze wskazaniem miejsc pomiarowych oraz
urzadzen pomiarowych itp. Aby w sposéb jednoznaczny mozliwe byto stwierdzenie czy wybudowana
Elektrocieptownia biomasowa spetnia wymagania zamawiajgcego zawarte w Umowie oraz SIWZ wraz z
ztacznikami a w szczeg6lnosci czy, parametry techniczne instalacji kogeneracyjnej speiniajg parametry
Wymagane i Gwarantowane ktére zawarte sa w zatgczniku nr 1 do Umowy:.

3. Program Préb Eksploatacyjnych w obszarze Pomiaréw Gwarantowanych musi zawiera¢ szczegétowy
program, zakres, przebieg, kolejno$¢, harmonogram i wymagania w zakresie wykonywanych prob i
pomiaréw z opisem sposobu ich przeprowadzenia, metodologii i opracowywania wynikéw pomiaréw,
wilacznie ze wskazaniem miejsc pomiarowych oraz urzadzen pomiarowych itp.

4. Przygotowany Program Proéb Eksploatacyjnych, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do przegladu i
zatwierdzenia w 3 egzemplarzach.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Program Prob Eksploatacyjnych pod koniec eksploatacji
prébnej do wykonania dwéch pomiaréw gwarantowanych:

a) dla kotta parowego obcigzonego w 100% (sezon grzewczy)

b) dla mocy cieplnej oddawanej na sie¢ = 2,7 MW (sezon letni)

Warunki gwarancyjne

Parametry Wymagane i Gwarantowane powinny by¢ spelnione dla ponizszych warunkéw
gwarancyjnych:

5.1 Paliwo:
Parametr Jednostka Wartosci
Wilgotnosé w-% 55
Popiét w-%d 10
Warto$¢  opatowa w  stanie | MWh/Mg 1,930
roboczym
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5,2 Temperatura wody sieciowej dla obcigzenia 100%:
a. zasilanie: 680C
b. powr6t: 410C

5.3 Temperatura wody sieciowej przy mocy cieplnej oddawanej na sie¢ 2,7 MW:
a. zasilanie: 65°C
b. powro6t: 430C

5.4 Standardy emisji i poziomy emisji hatasu, musza by¢ dotrzymane w catym zakresie obcigzen
uktadu.
6. Kazdy pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywanych w trakcie Prob

Eksploatacyjnych, w tym w szczeg6lno$ci pomiary gwarantowane, poréwnywane beda z dopuszczalnymi
warto$ciami parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR oraz Wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w Umowie oraz SIWZ wraz z zalgcznikami w tym w szczeg6lnosci z Zatagcznikiem nr 1 do
Umowy. Przekroczenie warto$ci danego parametru bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu
Zamawiajacego i niezgodnos$¢ z Umow3g .

7. Po zakoniczeniu Program Préb Eksploatacyjnych, Wykonawca dokona analizy uzyskanych wynikow i
przedstawi Zamawiajagcemu protokét z przeprowadzonych Préby, ktéry bedzie podstawg do dokonania
odbioru ostatecznego.

8. Pod pojeciem ,0dbiér ostateczny” rozumiane bedzie protokolarne potwierdzenie przez
Zamawiajacego nalezytego wywigzania sie Wykonawcy z jego zobowigzan w zakresie objetym Umowa
cze$¢ 1, w tym wynikajacych z udzielonych 24 miesiecznej Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady w
szczegblnosci, ze do momentu podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego przedmiot zaméwienia w
czesci konstrukceyjnej, instalacyjnej, mechanicznej i technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy,
materiaty, urzadzenia i parametry techniczne sg zgodne z Umowq oraz SIWZ wraz z zatagcznikami, oraz
parametry Wymagane i Gwarantowane s3 zgodne z Zalgcznikiem nr 1 do Umowy.

9. 0dbidér ostateczny nadzorowac bedzie i dokona Komisja Odbiorowa ztozona z przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbiorowa dokona oceny jakosciowej Robét na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, inspekcji i ogledzin dokonanych zgodnie z
Program Pro6b Eksploatacyjnych, w tym wynikéw pomiaréw Parametréw Gwarantowanych.

10. Z przeprowadzonych Prob Eksploatacyjnych Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od ich
zakonczenia i dostarczeniu kompletnej dokumentacji sporzadzi Protokot Odbioru Ostatecznego. Protokét
musi zosta¢ poswiadczony przez cztonkéw Komisji i zaakceptowany przez Zamawiajacego (prawnego
reprezentanta Zamawiajacego).

11. Protokot Odbidor Ostatecznego potwierdza wywigzanie sie Wykonawcy z jego zobowigzan,
wynikajacych z udzielonych Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady w szczegodlno$ci, Ze do momentu
podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego wszelkie roboty w czesci konstrukcyjnej, mechanicznej i
technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy oraz wymagane i gwarantowane parametry
techniczne s3 zgodne z SIWZ za$ wybudowana instalacja kogeneracji biomasowej po Eksploatacji Probnej
trwajacych 24 miesigce od momentu uzyskania wymaganych prawem koncesji z URE nadal dotrzymuje
parametréw wymaganych i gwarantowanych przez Wykonawce zawartych w Zalgczniku nr 1 do Umowy.
- podpisanie przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Ostatecznego, stanowi potwierdzenie wykonania
przedmiotu Umowy CzeS¢ 1.

b. Rozruch technologiczne
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Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kompletne i zakonczone pozytywnym wynikiem, préby
poszczegdlnych elementéw instalacji, urzadzen jak i catej wybudowanej elektrocieptowni bimasowe;
zgodnie z wymaganiami PFU i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Planem Rozruchu.

a) Préby przedrozruchowe,

Przeprowadzane w warunkach ,na sucho” dla kazdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i
pomiarowego elementu Robdt zwigzanych z elektrocieptownia biomasowa, w celu uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

Préby przedrozruchowe obejmg w szczegdlnosci:

sprawdzenie zawartos$ci i kompletnosci Dokumentacji Powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy,

sprawdzenie kompletnos$ci i poprawnosci wykonania Robét poddanych Prébom poprzez
weryfikacje ich zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektows,

sprawdzenie montazu instalacji poddanej Probom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementéw instalacji, wykonania potaczen, zamocowan i podpér, wspétosiowosci silnikow i
napedow,

sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich reczne
(tam, gdzie to mozliwe) w pelnym zakresie dziatania,

sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzadzen w materiaty eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne),

sprawdzenie czystosci i drozno$ci elementéw dostepnych instalacji (studzienki, przewody,
zbiorniki, przenosniki, komory technologiczne),

wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia,

wykonanie czynno$ci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

b) Préby rozruchowe,
Przeprowadzane w warunkach eksploatacyjnych, w tym rozruch technologiczny,
Préby rozruchowe obejma w szczego6lnosci:

sprawdzenie skutecznos$ci podania materiatéw i mediéow zasilajacych do instalacji (paliwo,
energia elektryczna, smary i oleje, woda, sprezone powietrze) poprzez:

sprawdzenie dostepnosci i parametréw mediéw na wejsciu do instalacji,

stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zalgczanie kolejnych fragmentéw
instalacji,

kolejne sprawdzanie skutecznos$ci i poprawnos$ci dziatania poszczegdlnych elementéw
wyposazenia instalacji podajacych media (przenosniki, wytaczniki),

sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego
instalacji zasilajacych.

pojedyncze zataczanie poszczegélnych elementéw instalacji i urzadzen bez podania medium i
bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy instalacji i
urzadzen,

zalaczanie poszczeg6lnych zespoléw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia
(na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy oraz sprawdzenie
prawidtowosci wspotpracy catego zespotuy,

sprawdzenie skutecznos$ci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i regulacji,

153



NG

Fundusze . . . :
S Rzeczpospolita Unia Europejska x
EUI'OPejSkle - Polska Fundusz Spéjnosci L

Infrastruktura i Srodowisko

* %

tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe napetniane
instalacji i urzadzen medium roboczym (np. paliwo, woda), a nastepnie przeprowadzenie
czynnosci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w szczeg6lnoSci parametrow
pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzenie regulacji urzadzen sterujacych,

wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia,

wykonanie czynno$ci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

c) Ruch prébny,
Obejmuje w szczegolnosci:

wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Planie Rozruchu zostang przeprowadzone z
medium eksploatacyjnym,

niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie préb odbiorowych i przed odbiorowych, przed
rozpoczeciem ruchu prébnego przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania
wszystkich elementéw instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony pozarowej,

ruch prébny zostanie rozpoczety z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym, a
nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwiekszane, az do wartosci maksymalnej,

w trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obciazenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynno$ci sprawdzajace, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio
w trakcie prob odbiorowych,

wykonane zostang wszystkie czynno$ci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia,
wykonane zostang czynno$ci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegOtowych,

stopniowe obcigzanie instalacji i urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do
osiagniecia stanu stabilnej pracy w catym przedziale obcigZzen i ustaleniu sie parametréw pracy
w wartosciach zgodnych z wymaganiami Planu Rozruchu,

po uzyskaniu stanu stabilnej pracy catej instalacji i jej prawidtowej wspotpracy z czescia
istniejgca cieptowni PEC Wyszkéw nowo wybudowana elektrocieptownia biomasowa poddany
zostanie zasadniczej czeSci ruchu probnego polegajacej na statej pracy przy zmiennym
obcigzeniu oraz rejestracji wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Planu
Rozruchuy,

czas trwania ruchu prébnego - 72 godziny

ruch probny prowadzona bedzie zgodnie z Planem Rozruchu.

Ruch prébny bedzie uznana za zakonczong wylacznie po spemieniu wszystkich wymagan
zawartych w Planie Rozruchu, a w szczeg6lnosci po potwierdzeniu, Ze Obiekt pracuje niezawodnie i
zgodnie z Umowa i wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.

UWACA : Kazda kolejng faze Prob mozna rozpocza¢ wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej. Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb
w poszczegblnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi warto$ciami tych parametrow
okreSlonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane beda z wartos$ciami
minimalnymi. Przekroczenie warto$ci minimalnych parametru kwalifikowanego bedzie traktowane jako
niepowodzenie proby. Po zakonczeniu kazdej proby Wykonawca dokona analizy uzyskanych wynikéw i
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przedstawi Zamawiajgcemu Protokét z przeprowadzenia danej Préby, ktéry musi by¢ podpisany przez
komisje odbiorowa i zatwierdzony przez Zamawiajacego co bedzie potwierdzeniem pozytywnego
zakonczenia danej proby. W czasie trwania Prob poszczegdlne wezty technologiczne jak i caty Obiekt
winny osiagna¢ parametry zgodne z wymaganiami Umowy i SIWZ wraz z zatacznikami.

d. Pozytywne wyniki przeprowadzonych préb o ktérych mowa w pkt 2 stanowg jeden z warunkdéw
umozliwiajgcych Wykonawcy dokonania zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koricowego
catej Inwestycji.
e. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu Rozruchu elektrocieptowni biomasowej, ktory
bedzie zawiera¢ szczegdotowy program, harmonogram, zakres, przebieg i wymagania i sposéb
wykonania wszystkich czynnosci ktére powinny by¢ wykonane w trakcie rozruchu instalacji.
f. Przygotowany Plan Rozruchu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia w
3 egzemplarzach w terminie minimum 30 dni przed planowang datg rozpoczecia pierwszych czynnosci
rozruchowych i odbiorowych opisanych w Planie Rozruchu.
g. Plan Rozruchu musi by¢ uzgodniony z PGE oraz innymi organami i instytucjami oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

h. Jezeli Zamawiajacy uzna, iz przedstawiony przez wykonawce Plan Rozruchu niespelnienia wymagan

Zamawiajacego, Zamawiajacy odrzuci Plant Rozruchu, a Wykonawca bedzie zobowigzany do jego
poprawienia i uzupetnienia zgodnie z pisemnymi wskazéwkami Zamawiajgcego.

E.CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wymaga sie, aby Wykonawca stosowat aktualne przepisy i normy w chwili prowadzenia prac objetych
Umowa. PoniZej reprezentowane normy sg aktualne na dzien sporzadzenia PFU.

Wykaz ustaw i rozporzadzen krajowych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1322, z pdZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101, z
poZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142, z p6Zniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz.
1073, z p6Zniejszymi zmianami),

¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, z p6Zniejszymi zmianami),

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992, z p6Zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570, z p6Zniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
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2014 poz.1923),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie

prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych spowodowac znaczne zanieczyszczenie poszczeg6lnych elementéw przyrodniczych albo
$rodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z péZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz.1228),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dZwigéw i
elementéw bezpieczenistwa do dzwigéw (Dz.U. 2016 poz. 811),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ dzwigniki (Dz.U. 2002 nr 4 poz. 43),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z p6Zniejszymi
zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
ci$nieniowych i zespotéw urzadzen ci$nieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiornikéw
cis$nieniowych (Dz.U. 2016 poz. 812),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
cisnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269).

Wykaz Dyrektyw Unii Europejskiej

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgca ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa,

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory,

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
maszyn,
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw czlonkowskich dotyczacych dzwigéw 1 elementéw
bezpieczenstwa do dZwigow,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
urzadzen ci$nieniowych,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
prostych zbiornikéw ci$nieniowych,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia,
Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie
zbliZenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do emisji hatasu do srodowiska
przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen.

Wykaz wybranych norm konstrukcyjnych

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, Zzaluzji i
$cian ostonowych - Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja,

PN-EN 12978+A1:2012 Drzwi i bramy - Urzadzenia zabezpieczajace do drzwi i bram z napedem -
Wymagania i metody badan,

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i Zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie -
Wymagania i klasyfikacja,

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na Kkonstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddzialywania
ogolne - Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddzialywania
ogdlne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru,

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie $niegiem,

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na Kkonstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddzialywania
ogdlne - Oddziatywania wiatru,

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-5: Oddzialywania
ogolne - Oddzialywania termiczne,

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na Kkonstrukcje — Cze$¢ 1-6: Oddzialywania
ogolne - Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukgji,

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-7: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania wyjatkowe,

PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 3: Oddziatywania
wywotane dzwignicami i maszynami

PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje — Czes¢ 4: Silosy i zbiorniki,
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 - Projektowanie Kkonstrukcji stalowych - Cze$¢ 1- 6:
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Wytrzymatos¢ i statecznos¢ konstrukcji powtokowych,

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-12: Regutly
dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S
700 wiacznie,

PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1- 7: Konstrukcje
ptytowe,

PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Cze$¢ 1-1: Reguly og6lne i reguty dla budynkdw,

PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-11:
Konstrukcje ciegnowe,

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie
weziéw,

PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1- 5: Blachownice,
PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 6: Konstrukcje
wsporcze dzwignic,

PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-9: Zmeczenie,
PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1- 4: Reguly
ogdlne - Reguty uzupetniajace dla konstrukeji ze stali nierdzewnych,

PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1- 10: Dobér stali
ze wzgledu na odpornos¢ na kruche pekanie i ciggliwo$¢ miedzywarstwowa,

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metody obliczania,

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1- 3: Reguty
ogdlne - Reguty uzupetiajace dla konstrukeji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno,
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogoélne i
reguty dla budynkéw

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw,

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

PN-EN-197-1:2012 Cement - Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku,

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proces6w produkcji betonu,

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje,
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PN-EN ISO 10545-1:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie ptytek i warunki odbioru,

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie rezystancji elektryczne;j,

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych,

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych,

PN-EN 1192:2001 Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie,

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja,

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja,

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja,

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja,

PN-EN 12424:2002 Bramy - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja,

PN-EN 12425:2002 Bramy - Odpornos¢ na przenikanie wody - Klasyfikacja,

PN-EN 12426:2002 Bramy - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja,

PN-EN 12428:2013-06 Bramy - Wspoétczynnik przenikania ciepta - Wymagania dotyczgce obliczen,
PN-EN 12453:2017-10 Bramy - Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem - Wymagania i
metody badan,

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12604:2017-11 Bramy - Aspekty mechaniczne - Wymagania i metody badan,

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

PN-EN 1303:2015-07 Okucia budowlane - Wktadki bebenkowe do zamkéw - Wymagania i metody
badan,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacija,

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowane i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja,

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw -
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien,

PN-EN 14041:2018-02 Elastyczne, widkiennicze, laminowane i modutowe
wielowarstwowe pokrycia podtogowe - Wiasciwosci zasadnicze,

PN-EN ISO 14122-1:2016-08 Bezpieczenstwo maszyn — State Srodki dostepu do maszyn - Cze$¢ 1:
Dobér statych srodkéw dostepu oraz ogélne wymagania dotyczace dostepu,

PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie,

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych - Wymagania i badania,

PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos¢,

PN-EN 1529:2001 Skrzydiadrzwiowe - Wysoko$é, szeroko$é, grubos¢ i prostokatnos¢ -
Klasy tolerancji,

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe — Ptasko$¢ ogélna i miejscowa - Klasy tolerancji,

PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogdlne,
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
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PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane - Odporno$¢ na korozje - Wymagania i metody badan,

PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu - Charakterystyka
wyrob6ow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje — Cze$¢ 1:
Stal,

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrgglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad,

PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes$¢ 2: Nadproza,
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego,

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw powtokowych - Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie,

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie,

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie — Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych,
PN-N-01307:1994 Hatas- Dopuszczalne wartosci parametréow hatasu w Srodowisku pracy
- Wymagania dotyczgce wykonywania pomiarow.

Wykaz wybranych norm sanitarnych

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociaggowych i centralnego ogrzewania

Wymagania ogoélne i badania,

PN-EN ISO 5802:2008 Wentylatory przemystowe - Badania charakterystyk dziatania w miejscu
zainstalowania,

PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia - Wymiary uszczelek do kotierzy z oznaczeniem
PN - Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym =zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny,

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne,
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze,

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary,

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary,

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - Wymiary koinierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlnej,

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U)
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PN-EN 1123-1:2007 Rury i ksztaltki kanalizacyjne Kkielichowe z rur stalowych ze szwem
wzdtuznym ocynkowanych ogniowo - Cze$¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jako$cia,

PN-EN 1123-2+A1:2007 Rury i ksztattki kanalizacyjne z rur stalowych ze szwem wzdiuznym
ocynkowane ogniowo - Czes¢ 2: Wymiary,

PN-EN 1124-2:2014-07 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze
szwem wzdtuznym - Cze$¢ 2: System S, ksztatty i wymiary,

PN-EN 1124-3:2008 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze
szwem wzdtuznym - Cze$¢ 3: System X - Wymiary,

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania,

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia,

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury,
PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura,
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymatosciowe,

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewoddéw z blachy o przekroju kotowym,

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach,
PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania,

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow gietkich,

PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne,
PN-EN 13480-2:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 2: Materiaty,

PN-EN 13480-3:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 3: Projektowanie i obliczenia,
PN-EN 13480-4:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 4: Wykonanie i montaz,

PN-EN 13480-5:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 5: Kontrola i badania,

PN-EN 13480-6:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 6: Wymagania dodatkowe dla
rurociggéw podziemnych

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

PN-EN 448:2015-12 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki - zespoly ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;j,

PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci,
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PN-EN ISO 15874-2:2016-06 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes¢ 2: Rury,

PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Cze$¢ 2: Rury,

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci,
PN-EN 10296-1:2006 Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do zastosowan mechanicznych
i ogélnotechnicznych - Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych i
stopowych,

PN-EN 10297-1:2005 Rury stalowe okragle bez szwu dla zastosowan mechanicznych i
ogolnotechnicznych - Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej,
PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykaz wybranych norm elektrycznych

PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczenistwo Maszyn - Wyposazenie elektryczne maszyn - Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne,

PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji - Cze$¢ 1: Definicje, zasady i reguty,
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontazZowych badan odbiorczych,

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-2: Normy og6lne -
Odpornos¢ w sSrodowiskach przemystowych,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i owietlenie — Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne,
PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujace - Czes¢ 1: Dane znamionowe i parametry,
PN-EN 60076-1:2011 Transformatory - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn - Ogolne zasady projektowania — Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka.

Stosowanie norm przez Wykonawce

Stosowanie odpowiednich norm wskazanych w WZ jest obowiazkowe, jesli nie wskazano inaczej w
Wymaganiach Szczegétowych. W przypadku braku odpowiednich Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
obowigzkowe jest stosowanie, (jeSli nie wskazano inaczej w niniejszym PFU) nastepujacych norm i

wytycznych:

1.

v W

Europejskie aprobaty techniczne,

Wspdlne specyfikacje techniczne,

Normy miedzynarodowe,

Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez organy normalizacyjne,
Polskie Normy,
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6. Polskie aprobaty techniczne,

7. Polskie specyfikacje techniczne.
Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody,
zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, mogg by¢ stosowane do projektowania konstrukgji, jezeli
obejmujg one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowig
kompletny zestaw norm umozliwiajacy projektowanie). Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji
wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. Normy, ktorych aktualizowany na biezaco wykaz,
zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)
oraz na stronie internetowej PKN (www.pkn.pl), skatalogowane s3 tematycznie we wlasciwych
dziedzinach, grupach i podgrupach zgodnie z Miedzynarodowa Klasyfikacja Norm (International
Classification for Standards - ICS).

Normy najczesciej stosowane, zwigzane budownictwem i realizacja, sklasyfikowano:

e wdziedzinie nr 91 - ,Budownictwo i Materiaty Budowlane”,

e w dziedzinie nr 13 - ,Srodowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczenstwo”.

Wykonawca, w procesie realizacji inwestycji bedzie postugiwat sie jedynie normami zamieszczonymi
w BIP PKN lub na stronie internetowej PKN, to znaczy aktami jednoznacznie dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stosowanie i postugiwanie sie innymi
normami niz wskazanymi powyzej, kazdorazowo powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, przed ich
zastosowaniem. Ponadto zaleca sie stosowanie przez Wykonawce wytycznych zawartych w
Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL, a szczegdlnie:

e Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych,

e Zeszyt 4 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych,

e Zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,

e Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

e Zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych,

e Zeszyt9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

e Zeszyt 12 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Spis zalacznikow
1. Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej PGE - Zatgcznik nr 1 do PFU.
2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach- RDOS - Zatacznik nr 2 do PFU.
3. Tabela regulacji temperatur wody sieciowej - Zatacznik nr 3 do PFU.
4. Pozwolenie na budowe - Zatgcznik nr 4 do PFU.
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