



Wyszków, 2020.04.29

D/193/20

Nr sprawy (nr TED): 2020/S 0650-117743

dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.

### WYJAŚNIENIE XXIII

#### **Informacja Zamawiającego dotycząca zmiany treści § 25 w Załączniku nr 7 do SIWZ.**

Zamawiający zmienia treść § 25 w Załączniku nr 7 do SIWZ na następującą:

#### **§ 25**

1. W przypadku otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o zaistnieniu nieprawidłowości w pracy turbogeneratora, WYKONAWCA potwierdzi otrzymanie wiadomości i natychmiast po jej otrzymaniu podejmie bezzwłocznie konieczne działania oraz zapewni niezbędne wsparcie do ich usunięcia. W razie potrzeby wyśle niezbędne części zamienne w ciągu 24 godzin licząc od pierwszego dnia roboczego po zgłoszeniu nieprawidłowości, a w przypadku, gdy części są wykonywane na zamówienie, w terminie dostawy danego producenta. W przypadku prostych, rutynowych czynności dopuszcza się sytuację, że przesłane części będą zamontowane przez Zamawiającego, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od WYKONAWCY. Warunkiem tego jest przekazanie instrukcji w języku polskim. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z zastosowania się przez Zamawiającego do tych instrukcji.
2. Jeżeli problemu nie da się rozwiązać przy pomocy wsparcia na odległość, WYKONAWCA oddeleguje wykwalifikowany personel, aby wyeliminować nieprawidłowość w działaniu turbogeneratora, nie później niż w ciągu kolejnych 24 godzin. W tym czasie Zamawiający postępować będzie zgodnie z instrukcjami, które WYKONAWCA zobowiązany niezwłocznie przekazać Zamawiającemu.
3. Zamawiający zapewni WYKONAWCY wsparcie podczas wykonywania prac serwisowych w zakładzie poprzez oddelegowanie przynajmniej jednego pracownika do pomocy oraz zapewnienie sprzętu do podnoszenia ładunków ciężkich i gabarytowych po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez WYKONAWCĘ.
4. Jeżeli WYKONAWCA, po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego, nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych, a do ich usunięcia niewymagane jest użycie części wykonywanych na zamówienie oraz gdy stwierdzona nieprawidłowość nie powoduje konieczności postoju turbogeneratora, Zleceniodawca uprawniony będzie do wykonania czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Euro za każdy dzień opóźnienia.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
*Ireneusz Mroczek*  
Ireneusz Mroczek